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PROYECTO DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES
EN LA ZONA DE “LOS ROLLOS” EN
VILLASANA DE MENA
-VALLE DE MENA - (BURGOS)

DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA

1.- ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES GENERALES

Villasana de Mena es la capitalidad del municipio de Valle de Mena al norte de

la provincia de Burgos.

Al sur de la localidad, en la zona denominada de Los Rollos, se acumulan las
aguas pluviales procedentes del monte, credndose una serie de balsas en las fincas. Estas
balsas discurren por un pequefio arroyo que se encuentra entubado conectdndose a la red
de pluviales del nicleo, hasta desaguar en el rio Cadagua. Dado que esta red de
pluviales es de muy escasa capacidad, se producen, con una cierta regularidad,

inundaciones que anegan las fincas y parcelas urbanas.

En las proximidades de esta zona se encuentra la Avda. Teresa Pefia, cuya red de

pluviales es de mayor capacidad, desaguando con mayor libertad en el rio Cadagua.

El Ayuntamiento de Valle de Mena, con el fin de favorecer el desagiie de la zona
de Los Rollos, pretende abordar las obras de una canalizacion de aguas pluviales que
partiendo de la zona de Los Rollos, conduzca el agua a la red de pluviales de la Avda
Teresa Pefia, siendo por ello por lo que nos ha encargado la redaccion del presente

proyecto.

2.- OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO

El presente Proyecto se redacta con la finalidad de definir todas y cada una de

las unidades de obra para la ejecucion de una canalizacién de aguas pluviales que



partiendo de la zona de los Rollos conduzca las mismas a la red de pluviales de la Avda
Teresa Pefia, presupuestando las obras para asi poder servir de base a la contratacion de

las mismas.
Es objeto del presente proyecto las obras e instalaciones siguientes
Recogida de aguas pluviales
Colector de aguas pluviales

Roturas y reposiciones

Gestion de residuos

3.- SITUACION ACTUAL DE LA INSTALACION Y CONDICIONES DE DISENO

La Avda Teresa Pefia dispone de una red de evacuacién de aguas pluviales
formada por una tuberia de PVC de junta elastica de 400 mm de didmetro, desaguando
directamente en el rio Cadagua. La pendiente de la tuberia es variable pero podemos

considerar un minimo, a efectos de célculo, del 1,50 %.

En la zona de los Rollos, la cuenca vertiente es muy amplia, con lo que el caudal
en crecidas en muy superior al que se podria entubar. Ademds nos encontramos
limitados por la capacidad de evacuacion de la red de pluviales de la Avda Teresa Pefia.

Por ello, el criterio a seguir en el disefio de la instalacion sera el siguiente:

- El didmetro del colector y con ello el caudal a suministrar en la Avda. Teresa
Pefia, no serd superior a 400 mm de diametro.
- La captacion de aguas pluviales se realizara de forma que el excedente de agua

rebose sobre la obra de toma, siguiendo el curso actual.

En cuanto al trazado en planta de la canalizacion, se realizara de forma que se
afecte en la menor medida posible a las fincas de articulares. Asi, en su mayor parte
discurrira al sur de un semivial, fuera de €l pero en la zona que estd prevista para la
complementacion del vial. De esta forma no se produciran dafios innecesarios al vial y

no se crearan servidumbres innecesarias en las parcelas.



4.- ESUDIOS PREVIOS

Con el fin de definir con precision el trazado en planta y perfil longitudinal de la
canalizacion, se ha realizado un levantamiento topografico, cuyos resultados se publican

en los planos de planta y perfiles longitudinales.

5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras consistirin esencialmente en la recogida de aguas pluviales, el
colector que conduzca el agua captada a la red de pluviales de la Avda. Teresa Pefia, la
reposicion de los servicios afectados y la gestion de residuos de demolicion y

construccién.

La captacién de aguas pluviales se realizard mediante una embocadura con aletas
de 400 mm de diametro, protegida la boca por una reja. Con el fin de que las aguas que,
por exceso de caudal no pudieran entrar en la boca de toma, verteran sobre ella de forma
que se encaucen en un pequefio canal de hormigén conduciendo el exceso de agua a su
destino actual. Este pequefio canal estard formado por un pavimento de hormigédn

ligeramente armado con pendientes en sus bordes.

El colector estara formado por tuberia lisa de PVC de 400 mm de diametro de
junta elastica, de color teja, de 4 Kn/m? de rigidez. Se alojard en una zanja de
profundidad variable, tal y como se indica en los perfiles longitudinales, debiendo
quedar el tubo protegido por arena. En los puntos indicados en los planos de planta se
instalaran pozos de registro que sirvan para la inspeccién y limpieza del colector. En el
lugar indicado en los planos se instalara un sumidero sifénico que se conectard a uno de
los pozos de registro. El colector finalizara en la Avda Teresa Pefia, conectandose a uno
de los pozos de registro debiendo quedar el colector donante a 10 cms por encima de la

generatriz inferior del colector receptivo.

Para la ejecucion de la conexiéon entre ambos colectores, es preciso el
levantamiento y reposicion de parte del pavimento en la Avda Teresa Pefia. El

pavimento actual estd formado por una acera, un bordillo, un aparcamiento de



hormigén, una cuneta badén de hormigén y una calzada con pavimento bituminoso.
Ademads se afectard a un imbornal y su conexion a la red. Dificultard el entronque la

canalizacion existente de gas y de fecales, ambas a cota superior a la del nuevo colector.

Para el levantamiento del firme se procedera previamente al corte del pavimento
afectado, de forma que los empalmes san limpios. En la zona a restituir se rellenara la
totalidad de la zanja con zahorra artificial que se compactara debidamente, utilizando
pequefia maquinaria de compactacion (ranas y minirodillos). La restitucién del
pavimento de las aceras se realziard con una base de hormigén armado con doble
parrilla de 15 x 15 x6 mm siendo el espesor de la capa de hormigén de 15 cms. Sobre €l
se instalara baldosa de iguales caracteristicas a las pre-existentes. Los aparcamientos se
realizardn con pavimento de hormigén de 20 cms de espesor con doble mallazo y
acabado regleado. La calzada se realizard igual que los aparcamientos, afiadiendo una

capa de rodadura de aglomerado asfaltico de 8 cms de espesor.

La gestion de residuos, tal y como se indica en el anejo correspondiente, se

gestionara mediante entrega a gestor autorizado.

6.- PRESUPUESTO

Realizadas las mediciones y multiplicando el resultado de las mismas por
los precios unitarios obtenemos el Presupuesto de Ejecucién Material, que alcanza la
cifra de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON
NOVENTA Y TRES CENTIMOS (19.930,93 €), siendo el Presupuesto Base de
Licitacion sin IVA de VENTITRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS
CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (23.717,81 €), siendo el Presupuesto Base de
Licitacion IVA incluido de VENTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (28.698,55 Euros).



7.- CLASIFICACION DE CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el art. 54 de la Ley de Contratos del Sector

Publico, al contratista no se le exigira clasificacion alguna

8.- PLAZO DE EJECUCION

Se fija un plazo de ejecucion de las obras de 2 MESES.

9.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE L.OS TRABAJOS

De acuerdo con lo indicado en el art. 107.2 de la Ley de Contratos del Sector

Publico no es precisa la redaccion de un programa de desarrollo de los trabajos

10.- GESTION DE RESIDUOS

Es de aplicacion lo indicado en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por lo

que se regula la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

De acuerdo con las definiciones indicadas en el articulo 2 del citado real decreto,
el promotor de la obra, (Ayuntamiento de Valle de Mena), como titular de la misma, es

el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El contratista adjudicatario de las obras, o, en su caso, la correspondiente
subcontrata, serd el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

El Articulo 4 del R.D. indica las obligaciones del productor de residuos de la
construccién y demolicidn, entre las que se encuentra la inclusién en el proyecto de
ejecucion un estudio de gestion de residuos que se publica como anejo n° 5 a esta

Memoria



De acuerdo con lo indicado en el articulo 5 del citado R.D. la persona fisica o
juridica que ejecuta las obras (Contratista), debera presentar a la propiedad de la misma
un plan que refleje como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacion
con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra. El
plan, una vez aprobado por la direccidén Facultativa y aceptado por la propiedad, pasara

a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

11.- SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con lo indicado en el RD 1628/1.997 de 24 de octubre sobre
Seguridad y Salud, se redacta el Estudio Basico de Seguridad y Salud que se publica en

el Anejo n° 4 de esta Memoria.
De acuerdo con el mismo RD, el contratista debera redactar el correspondiente

Plan de Seguridad y Salud en el que se adapte el citado Estudio Basico a sus medios y

caracteristicas constructivas.

12.- CONSIDERACIONES FINALES

El presente Proyecto se refiere a obra completa y sin perjuicio de ulteriores
ampliaciones comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la utilizacién

de 1a misma.

El presente Proyecto consta de los documentos siguientes:

- DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA Y SUS ANEJOS
o Anejo n° 1.- Justificacion de Precios
o Anejo n° 2.- Honorarios de Direccion de Obra
o Anejo n° 3.- Estudio Geotécnico

o Anejo n° 4.- Estudio Basico de Seguridad y Salud



o Anejo n° 5.- Gestion de Residuos
o Anejo n° 6.- Célculos Justificativos

o Anejo n° 7.- Relacion de Fincas Afectadas por las Obras

- DOCUMENTO N° 2.- PLANOS

- DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES

- DOCUMENTO N° 4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

o Mediciones Generales
o Cuadros de Preciosn® 1y 2
o Presupuesto General

o Resumen del Presupuesto General

Burgos, septiembre de 2016

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Javier Ramos Garcia

Colegiadon® 6.317



ANEJO N° 1

JUSTIFICACION DE PRECIOS




1.-Ud de acondicionamiento del terreno para ejecuciéon de obra de recogida de agua

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario iMPORTE
1 H. de retroexcavadora 50,00 50,00
TOTAL MAQUINARIA ... ccerrererverecenmnnens 50,00

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
TOTAL MATERIALES.....c e 0,00

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
1,2 H. de oficial 10,20 12,24
1,2 H. de pebn 9,80 11,76
TOTAL MANO DE OBRA ....cccververrereeranns 24,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ....cccvvvnmene 0,00
Total costes directos...........occooooviiiiiii, 74,00
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 3,70
Madios Auxiliares (i/redondeo)............cc....... 2,30
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 80,00




2.- Ud de embocadura con aletas para cafio de 40 cms de didmetro

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,15 H. de retroexcavadora 50,00 7,50
TOTAL MAQUINARIA .....coverirerserenvenennsnans 7,50 €
Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
0,743 M?® de hormigon HM-20/P/20/1 70,00 52,01
TOTAL MATERIALES....ccocevemrerverirenrresaens 52,01 €
Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
3 H. de oficial 10,20 30,60
3 H. de pedn 9,80 29,40
TOTAL MANO DE OBRA ......c.ccceevveerennnenens 60,00 €
Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
3,419 M? de encofrado plano 15,00 51,29
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ...ccvveveene 51,29 €
Total costes directos...............cocs 170,80 €
Costes indirectos : 5% s/anterior................. 8,54 €
Madios Auxiliares (i/redondeo)..................... 0,66 €
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 180,00 €



3.- Ml de relleno de zanja de saneamiento con hormigén HM-20/P/20/1

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
TOTAL MAQUINARIA ..occoerrevimcneirenrreerensens 0,00

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
0,4 M? de hormigén HM-20/P/20/1 70,00 28,00
TOTAL MATERIALES......cerveeerereeenanenan 28,00

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,25 H. de oficial 10,20 2,55
0,25 H. de pedn 9,80 2,45
TOTAL MANO DE OBRA ..eeeeeeeeeeeerccieceneen 5,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ...coocovieenn 0,00
Total costes directos........cocoocovvvvivvivncnnn, 33,00
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 1,65
Madios Auxiliares (i/redondeo)...........cc......... 0,35

PRECIO EN EJECUCION MATERIAL

35,00




20 x 6mm, totalmente ejecutado, incluso formacion de pendientes

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
TOTAL MAQUINARIA ....c.covceevrvecrerrerenrersene 0,00
Rendimiento MATERIJIALES Precio Unitario IMPORTE
0,2 M?® de hormigon HA-25/P/20/11a 80,00 16,00
2,22 Kgr. Acero B-400-S 1,20 2,66
TOTAL MATERIALES.....eeerveenrereneeennne 18,66
Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,25 H. de oficial 10,20 2,55
0,25 H. de peodn 9,80 2,45
TOTAL MANO DE OBRA .....ccoceeciriirirens 5,00
Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
0,3 M? de encofrado plano 15,00 4.50
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ............... 4,50 €
Total costes directos........oooovvvvveiiriiiviiennan. 28,16 £
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 1,41 €
Madios Auxiliares (i/fredondeo)...................... 0,43 €
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 30,00 €



5.- Ml de apertura v relleno de zanja de saneamiento, segtin perfil longitudinal

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,075 H. de retroexcavadora 50,00 3,75
TOTAL MAQUINARIA ..o cevevecirecrciersneneneen 3,75

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
TOTAL MATERIALES.....ccrevvevcrnrercerinnees 0,00

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,05 H. de oficial 10,20 0,51
0,05 H. de peodn 9,80 0,49
TOTAL MANO DE OBRA ..o 1,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOQS ...ccccccoveene 0,00
Total costes directos........ccooovveieeeive 4,75
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 0,24
Madios Auxiliares (i/redondeo)...................... 0,21
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 5,20




6.- M® de arena en fondo de zanja v proteccion de tuberia

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
TOTAL MAQUINARIA ......cooeeccecccccvinrenneens 0,00

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
1 M? de arena 11,25 11,25
TOTAL MATERIALES......rieverreeneenenane 11,25

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,1 H. de oficial 10,20 1,02
0,1 H. de peon 9,80 0,98
TOTAL MANO DE OBRA ....cccccccverrienrnrnene 2,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEODS .....vveeeeen 0,00
Total costes directos..............oo il 13,25
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 0,66
Madios Auxiliares (i/fredondeo).......... 0,09

PRECIO EN EJECUCION MATERIAL

14,00




elastica, totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
TOTAL MAQUINARIA ..covirrrerereemernrrnnnes 0,00

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
1 Ml tuberia PVC 400 mm 27,80 27,80
1 PA piezas especiales 0,40 0,40
TOTAL MATERIALES......c e ccvvrcnneeens 28,20

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,1 H. de oficial 10,20 1,02
0,1 H. de pebn 9,80 0,98
TOTAL MANO DE OBRA ...covverreeeeeceenvrnn 2,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS .....cceeee.. 0,00
Total costes directos.......cooococeeei, 30,20
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 1,51
Madios Auxiliares (i/redondeo)...................... 0,29
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 32,00



8.- Ud de pozo de registro de saneamiento de 1.50 m de altura libre maxima, incluso tapa v cerco

reforzada de fundicién

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,2 H. de retroexcavadora 50,00 10,00
TOTAL MAQUINARIA ..o evensvcisenres 10,00

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
0,341 M?® de hormigén HM-20/P/40/1 75,00 25,58
1 Ud de pozo prefabricado 58,00 58,00
1 Ud de pequefic material 8,00 8,00
0,08 M?® de Mortero 65,00 5,20
1 Ud tapa y marco @ 60 cms 48,00 48,00
TOTAL MATERIALES......eeeverererrnrenns 144,78

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
, H. de oficial 14,80 22,20
, H. de pedn 13,90 20,85
TOTAL MANO DE OBRA ... cevvevvcrsisereines 43,05

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOQS .....ccccocneee 0,00
Total costes directos.......coooovvvvviviviiiieiinnnn, 197,83
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 9,89
Madios Auxiliares (i/redondeo)...................... 2,28
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 210,00




9.- Ml de exceso de profundidad en pozo de registro

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,075 H. de retroexcavadora 50,00 3,75
TOTAL MAQUINARIA ... vvensenenne 3,75

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
1 Ml de pieza prolongacion 45,00 45,00
1 PA material auxiliar 2,00 2,00
TOTAL MATERIALES.......revivirerererenee 47,00

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,5 H. de oficial 10,20 5,10
0,5 H. de pebn 9,80 4,90
TOTAL MANO DE OBRA ....ccccceevmveeerrinnnnn 10,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ........cocoe 0,00
Total costes directos.......cooovvvvvviviviiniiiinin, 60,75
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 3,04
Madios Auxiliares (i/redondeo)..................... 1,21
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 65,00




10.- Ud de imbornal con sumidero sifénico, incluso reja v cerco reforzados de fundicién

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,15 H. de retroexcavadora 50,00 7,50
TOTAL MAQUINARIA .......oceeccccccrscenenns 7,50

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
1 Ud de sumidero sifénico pref 65,00 65,00
1 Ud reja y marco fundicién 60,00 60,00
TOTAL MATERIALES......erereerereeneenes 125,00

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
1 H. de oficial 14,80 14,80
1 H. de peodn 13,90 13,90
TOTAL MANO DE OBRA ..o 28,70

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS .....cccceeeeee 0,00
Total costes directos.........cccooveieiei, 161,20
Costes indirectos : 5% s/anterior................. 8,06
Madios Auxiliares (i/fredondeo)...................... 10,74

PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 180,00



11.- Ud de conexion de imbornal a pozo de registro, mediante tuberia de PVC 160 mm de didmetro

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,1 H. de retroexcavadora 50,00 5,00
TOTAL MAQUINARIA ...oovveerreeereeeeeeneeenenne 5,00

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
6 Ml tuberia 160 mm 11,00 66,00
0,1 M? de arena 11,25 1,13
TOTAL MATERIALES....ccoccevevcrererrinesenans 67,13

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0.6 H. de oficial 10,20 6,12
0,6 H. de pedn 9,80 5,88
TOTAL MANOQ DE OBRA ..ccoovcvvrevenererernean 12,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ......cvceeee 0,00
Total costes directos...........c.ccooeeeiiin . 84,13
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 4,21
Madios Auxiliares (i/redondeo)...................... 1,66
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 90,00




12.- Ud de conexiéon de nueva canalizacion de pluviales con red existente

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
1 H. de retroexcavadora 50,00 50,00
TOTAL MAQUINARIA ... vvcvevcrrnsrarrrarersnns 50,00 €
Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
1 P.A. Pequefio material 25,00 25,00
TOTAL MATERIALES....covvevremreercsunansereren 25,00 €
Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,7 H. de oficial 10,20 7,14
0,7 H. de pedn 9,80 6,86
TOTAL MANO DE OBRA ...cccovimrcrerrrranees 14,00 €
Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOCS ..ccvvrerrnrnn 0,00 €
Total costes directos.........oooovvvvvevvvviiiinenen, 89,00 €
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 445 £
Madios Auxiliares (i/redondeo)...................... 2,22 €
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 95,67 €



13.- Ud de paso de canalizacién por vallado existente, incluso desmonte v reinstalacion del mismo

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,1 H. de retroexcavadora 50,00 5,00
TOTAL MAQUINARIA .......ccomeererernrenennenne 5,00 €
Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
1 PA material vallado 25,00 25,00
TOTAL MATERIALES........ccccvecvernnsneanans 25,00 €
Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
1 H. de oficial 10,20 10,20
1 H. de pedn 9,80 9,80
TOTAL MANO DE OBRA ...cceeeieireeeeenerreenens 20,00 €
Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ............... 0,00 €
Total costes directos.........ccocovviciieen 50,00 €
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 2,50 €
Madios Auxiliares (i/redondeo)...................... 2,50 €
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 55,00 €



14.- M® de zahorra artificial, extendida v compactada en coincidencia de zanja con camino

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,015 H. de rodillo vibratorio 45,00 0,68
0,015 H de motoniveladora 80,00 1,20
TOTAL MAQUINARIA ......ccovvivrnvcnerennananens 1,88

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
1 M?® de zahorra artificial 14,70 14,70
TOTAL MATERIALES.......co e cevccernrannnanes 14,70

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,015 H. de oficial 10,20 0,15
0,015 H. de pedn 9,80 0,15
TOTAL MANO DE OBRA ....occccvcreenmnanennnens 0,30

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ......cccee.e. 0,00
Total costes directos......coooevvvveeee 16,88
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 0,84
Madios Auxiliares (i/redondeo)......... 0,28

PRECIO EN EJECUCION MATERIAL

18,00




15.- M2 de rotura v reposicion de de firme de hormigén en camino

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,1 H. de retroexcavadora 50,00 5,00
0,1 H. de martillo neumatico 20,00 2,00
1 P.A. Pequefia maquinaria 1,00 1,00
TOTAL MAQUINARIA ... v 8,00

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
0,15 M? de hormigon HM-20/P/20/1 70,00 10,50
TOTAL MATERIALES.......ccc v 10,50

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,1 H. de oficial 10,20 1,02
0.1 H. de pedn 9,80 0,98
TOTAL MANO DE OBRA ....cccccererircrierennes 2,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS .....eoeeenee. 0,00
Total costes directos........ovvi . 20,50
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 1,03
Madios Auxiliares (i/redondeo) 0,47

PRECIO EN EJECUCION MATERIAL

22,00




16.- M de zahorra artificial, vertida y compactada en relleno de zanja bajo aceras, aparcamientos

y calzadas en Avda Teresa Peifia

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,2 H compactador manual 20,00 400
0,05 H dumper 800 | 14,00 0,70
TOTAL MAQUINARIA ...ooevvvcvvrrerenererscnans 4,70

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
1 M? de zahorra artificial 14,70 14,70
TOTAL MATERIALES...cveeeevvcreererernnerereen 14,70

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,2 H. de oficial 10,20 2,04
0,2 H. de pedn 9,80 1,96
TOTAL MANO DE OBRA ..covirerirersrsresensaes 4,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS .....cccoceune. 0,00
Total costes directos..........covvvvvivivinennnnn.. 23,40
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 1,17
Madios Auxiliares (i/redondeo)..................... 0,43
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 25,00




17.- M de levantamiento v reposicion de acera, ejecutando la misma con base de hormigén HA-

formado por baldesa y piezas prefabricadas, segiin estado actual, incluso corte previo del

pavimento

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,05 H. de retroexcavadora 50,00 2,50
0,04 H. de martillo neumatico 20,00 0,80
1 P.A. Pequefia maquinaria 0,80 0,80
TOTAL MAQUINARIA ......ccccocrmrnreenennnnnnnee 410

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
0,1 M? de hormigon HM-20/P/20/ 70,00 7,00
0,03 M?® de Mortero 65,00 1,85
1,15 M? de baldosa 12,20 14,03
TOTAL MATERIALES........coccnrirevesennnennns 22,98

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,4 H. de oficial 10,20 4,08
0,4 H. de pedn 9,80 3,92
TOTAL MANOQ DE OBRA ...cccvcvcrerrevennerenas 8,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ..voveveeeene 0,00
Total costes directos.........cccvi i, 35,08
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 1,75
Madios Auxiliares (i/redondeo)...................... 0,17
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 37,00




18.- Ml de levantamiento y reposicién de bordillo prefabricado de hormigén, incluse cimiento,

rejuntado v limpieza

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,02 H. de retroexcavadora 50,00 1,00
TOTAL MAQUINARIA ... ceverreeereseneerennan 1,00

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
0,065 M? de hormigon HM-20/P/20/ 70,00 4,55
1 MI de bordillo prefabricado 6,30 6,30
1 PA material rejunteo 0,20 0,20
TOTAL MATERIALES......ccovvrevcrrenereerennn 11,05

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,1 H. de oficial 10,20 1,02
0,1 H. de peon 9,80 0,98
TOTAL MANO DE OBRA ....ccocvvvvrvemnnnnnnnns 2,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS. ............... 0,00
Total costes directos.......ccoovcviiiiiiiieii 14,05
Costes indirectos : 5% s/anterior................. 0,70
Madios Auxiliares (i/redondeo)..................... 0,25
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 15,00




19.- M? de levantamiento y reposicién de pavimento de hormigdén en aparcamiento, de 20 ems de

hormigén HA/25/P20lla armado con doble mallazo 20 x 20 x 6mm, incluso corte previo del

pavimento v acabado regleado

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,06 H. de retroexcavadora 50,00 3,00
0,04 H. de martillo neumatico 20,00 0,80
1 P.A. Pequefia maguinaria 1,00 1,00
TOTAL MAQUINARIA ......ooecccmemreerinrisnnne 4,80

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
0,2 M?® de hormigén HA-25/P/20/lla 80,00 16,00
4. 44 Kgr. Acero B-400-S 1,20 5,33
TOTAL MATERIALES.....cooccicrincencrnnensenns 21,33

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,15 H. de oficial 10,20 1,53
0,15 H. de peén 9,80 1,47
TOTAL MANO DE OBRA ....occvevevcernconnnas 3,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ....cceevevenen 0,00
Total costes directos.......oouvmiii 29,13
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 1,46
Madios Auxiliares (i/redondeo)...................... 0,41
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 31,00




20.- M1 de levantamiento v reposicién de cuneta badén, incluso cimiento de hormigén

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,02 H. de retroexcavadora 50,00 1,00
TOTAL MAQUINARIA .....coveivrivevescnesremennes 1,00

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
0,065 M? de hormigon HM-20/P/20/| 70,00 455
1 Ml de baden prefabricado 12,70 12,70
1 PA material rejunteo 0,20 0,20
TOTAL MATERIALES.....cvevrcvmmrrererresnane 17,45

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,1 H. de oficial 10,20 1,02
0,1 H. de pedn 9,80 0,98
TOTAL MANO DE OBRA .....ccocovnvvrevmveennens 2,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ..cccveveeeee 0,00
Total costes directos........ccoevvvvvviiceinian. 20,45
Costes indirectos : 5% s/anterior................. 1,02
Madios Auxiliares (i/redondeo)..................... 0,53
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 22,00




21.- M* de levantamiento de firme de aglomerado asfaltico y reposicién mediante base de hormigén

HA-25/P/20/1la de 20 ems de

rodadura de aglomerado asfaltico con 8 ems de espesor

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,04 H. de retroexcavadora 50,00 2,00
0,02 H. de martillo neumatico 20,00 0,40
1 P.A. Pequefia maquinaria 1,00 1,00
0,02 H. de rodillo vibratorio 45,00 0,90
TOTAL MAQUINARIA ..o rerereramine e 4,30

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
0,2 M? de hormigon HA-25/P/20/l1a 80,00 16,00
4,44 Kgr. Acerc B-400-S 1,20 5,33
0,2 Tm de aglomerado i/betun y filler 38,00 7,60
TOTAL MATERIALES.....c.cccccceerevevrissnnnes 28,93

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
0,15 H. de oficial 10,20 1,53
0,15 H. de peon 9,80 1,47
TOTAL MANO DE OBRA .....cccoveeerercnvnirnes 3,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ..ccocvvremees 0,00
Total costes directos...........cccooo . 36,23
Costes indirectos : 5% s/anterior................. 1,81
Madios Auxiliares (i/redondeo)...................... 0,96
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 39,00




22.- Ud de rotura

Y reposicion de pozo de registro, en Avda Teresa Pefia para conexién de

pluviales

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,3 H. de retroexcavadora 50,00 15,00
TOTAL MAQUINARIA ..o ccreenrrensirerensens 15,00

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
0,15 M? de hormigon HM-20/P/40/1 75,00 11,25
1 Ud de pozo prefabricado 58,00 58,00
1 Ud de pequefio material 8,00 8,00
0,08 M2 de Mortero 65,00 5,20
TOTAL MATERIALES.....ccierircvrcecveenenns 82,45

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
1,2 H. de oficial 14,80 17,76
1,2 H. de pedn 13,90 16,68
TOTAL MANO DE OBRA ...ccccveercrerririesnenas 34,44

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS .....ccvceneee 0,00
Total costes directos..........cccovvvvvviiiiieinnnn, 131,89
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 6,59
Madios Auxiliares (ifredondeo)..................... 1,52
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 140,00




23.-,Ud de rotura y reposicién de imbornal con sumidero sifénico, incluso reconexién a pozo de

registro
Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,25 H. de retroexcavadora 50,00 12,50
TOTAL MAQUINARIA .....ccovevreveeirrcecinnenes 12,50 €
Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
1 Ud de sumidero sifonico pref 65,00 65,00
6 Ml tuberia 160 mm 11,00 66,00
0,1 M? de arena 11,25 1,13
TOTAL MATERIALES....virvirinssmmneenens 132,13 €
Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
1,3 H. de oficial 14,80 19,24
1,3 H. de pebn 13,90 18,07
TOTAL MANO DE OBRA ....oervereveisiirinnnes 37,31 €
Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ...ovvvvcvnenes 0,00 €
Total costes directos.......ooovvi, 181,94 €
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 9,10 €
Madios Auxiliares (i/redondeo)..................... 13,96 €
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 205,00 €



24.- Ud de sobrecosto en la ejecucién de Ia conexién por ejecucién de la zanja bajo canalizacién

existente (gas o saneamiento)

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,5 H. de retroexcavadora 50,00 25,00
TOTAL MAQUINARIA ....cocveirveivvevssasisnnenes 25,00

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
1 P.A. Pequefio material 6,00 6,00
TOTAL MATERIALES.....cccvimeveemrerereerrnnes 6,00

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
1 H. de oficial 10,20 10,20
1 H. de pebn 9,80 9,80
TOTAL MANO DE OBRA ...coococennirvssmnienees 20,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
1 PA apeos del prisma 10,00 10,00
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ....coocvevenne 10,00
Total costes directos.........cocovvmccin 61,00
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 3,05
Madios Auxiliares (i/redondeo)...................... 0,95
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 65,00




25.- Tm de gestién de residuos de hormigén (Cédigo LER 17.01.01), conmsistente en carga,
transporte v entrega a gestor autorizado

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,025 H. de retroexcavadora 50,00 1,25
0,05 H. de camion 30,00 1,50
TOTAL MAQUINARIA ... vrcceerreircirveenernnns 2,75

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
TOTAL MATERIALES......coovcrenmmemmeererereras 0,00

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
TOTAL MANO DE OBRA ...coovrrvcremreirssnnens 0,00

Rendimiento CANONES Precio Unitario IMPORTE
1 Canon gestor 4,10 4,10
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ....ccoveeun.. 4,10
Total costes directos.................cocoeeivvn, 6,85
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 0,34
Madios Auxiliares (i/redondeo)........ 0,1

PRECIO EN EJECUCION MATERIAL

7,30




26.- Tm de gestién de residuo de material bituminoso sin alquitrdn de hulla (Cédigso LER
17.03.02), consistente en carga, transporte v entrega a gestor autorizado

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
0,025 H. de retroexcavadora 50,00 1,25
0,05 H. de camién 30,00 1,50
TOTAL MAQUINARIA .....cceiicirrerenernnees 2,75

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
TOTAL MATERIALES......c v cverecneennenanes 0,00

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
TOTAL MANQO DE OBRA. .....cccoccvvrireinininenens 0,00

Rendimiento CANONES Precio Unitario IMPORTE
1 Canon gestor 5,15 5,15
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ....ccccceuee 5,15
Total costes directos.........ccoccovviiivienenn. 7,90
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 0,40
Madios Auxiliares (i/redondeo)............c......... 0,20
PRECIO EN EJECUCION MATERIAL 8,50




27.- M* de formacion e instalaciéon de reja para obra de toma con 15cms de paso

Rendimiento MAQUINARIA Precio Unitario IMPORTE
TOTAL MAQUINARIA ....coovvemvrerereerrrersnnses 0,00

Rendimiento MATERIALES Precio Unitario IMPORTE
100 Kgr. Acero perfiles 1,10 110,00
1 PA pequefio material 10,00 10,00
TOTAL MATERIALES.....coccocevvreneravereeenns 120,00

Rendimiento MANO DE OBRA Precio Unitario IMPORTE
1 H. de oficial 10,20 10,20
1 H. de pedn 9,80 9,80
TOTAL MANO DE OBRA ...ceeeeeirerreviirinennes 20,00

Rendimiento ENCOFRADOS Y APEOS Precio Unitario IMPORTE
TOTAL ENCOFRADOS Y APEOS ....ccoverveee 0,00
Total costes directos. ..., 140,00
Costes indirectos : 5% s/anterior.................. 7,00
Madios Auxiliares (i/redondeo)..................... 3,00

PRECIO EN EJECUCION MATERIAL

150,00




ANEJO N°2

HONORARIOS PREVISTOS DE DIRECCION DE OBRA




HONORARIOS DE DIRECCION DE OBRA

Honorarios Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

H=19.930,93 x 4% 797,24 Euros

Honorarios Técnico Superior en Seguridad y Salud

H=19.930,93 x 1% 199,31 Euros

TOTAL HONORARIOS 996,55 Euros

IVA: 21% s/anterior 209,28 Euros
TOTAL 1.205,83 Furos

Nota: Se publica el coste estimado de los honorarios de Direccién de Obra y
Coordinacion en Materia de Seguridad y Salud para conocimiento general, sin que ello

suponga presuncion alguna de la persona o ente que debe hacerse cargo de los mismos.



ANEJO N°3

ESTUDIO GEOTECNICO




ESTUDIO GEQOTECNICO

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

La inexistencia de obra alguna que transmita al terreno carga de consideracién
hace totalmente innecesaria la realizaciéon de pruebas de carga que nos indiquen la

capacidad portante del terreno.

Por ello el estudio geologico debe de ir encaminado al conocimiento del terreno
a fin de determinar la posible aparicién de masas rocosas en la ejecucion de las zanjas y

la realizacion de las excavaciones.

2.- BREVE DESCRIPCION GEOLOGICA

La totalidad de la obra se encuentra en el interior del DIAPIRO DE MENA.

Este se trata de una intrusion salina tipo chimenea y de forma casi circular que
perfora la potente serie monoclinal cretdcica. En algunas zonas el diapiro presenta una
gran complejidad al existir una serie de bloques de las formaciones inferiores

arrastrados hacia la superficie.

Las formaciones que conforman el diapiro son pertenecientes al KEUPER, y

estan formados por arcillas abigarradas, yesos y sal.

Las masas rocosas que han sido arrastradas con el material del KEUPER son

masas volcanicas formados por rocas ofiticas, de gran dureza, con textura holocristalina.

Sobre estas formaciones se han depositado, especialmente en las terrazas del rio

Cadagua, terrenos cuaternarios, constituidos principalmente por gravas.



3.- CONCLUSION

De todo lo anterior, podemos deducir que en su mayor parte del trazado, este
serd de facil excavacion, no estimandose aparicién de masas rocosas mas que en

cantidades no muy significativas



ANEJO N° 4

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD




PROYECTO DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES
EN LA ZONA DE “LOS ROLLOS” EN
VILLASANA DE MENA
-VALLE DE MENA - (BURGOS)

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- ANTECEDENTES

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, establece las disposiciones

minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Este R.D. determina en su art. 4 la obligatoriedad de redactar, en la fase de
redaccion de proyecto, un Estudio de Seguridad y Salud, siempre que se cumplan

alguna de las caracteristicas siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto sea igual
o superior a 450.759,07 Euros.

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empledndose en

alglin momento a més de 20 trabajadores simultaneamente.

¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los

dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de tuneles, galerias, construcciones subterrdneas y presas.
En nuestro caso no nos encontramos en ninguno de los casos anteriores por lo

que sélo es preceptivo un ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, segtn se
indica en el articulo 4.2 del citado R.D.



2.- OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud corresponde a las obras del
PROYECTO DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA DE
LOS ROLLOS EN VILLASANA DE MENA (BURGOS)

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras consistiran esencialmente en la recogida de aguas pluviales, el
colector que conduzca el agua captada a la red de pluviales de la Avda. Teresa Pefia, la
reposicion de los servicios afectados y la gestiébn de residuos de demolicién y

construccion.

La captacién de aguas pluviales se realizard mediante una embocadura con aletas
de 400 mm de diametro, protegida la boca por una reja. Con el fin de que las aguas que,
por exceso de caudal no pudieran entrar en la boca de toma, verteran sobre ella de forma
que se encaucen en un pequefio canal de hormigon conduciendo el exceso de agua a su
destino actual. Este pequefio canal estard formado por un pavimento de hormigoén

ligeramente armado con pendientes en sus bordes.

El colector estara formado por tuberia lisa de PVC de 400 mm de diametro de
junta elastica, de color teja, de 4 Kn/m? de rigidez. Se alojard en una zanja de
profundidad variable, tal y como se indica en los perfiles longitudinales, debiendo
quedar el tubo protegido por arena. En los puntos indicados en los planos de planta se
instalaran pozos de registro que sirvan para la inspeccion y limpieza del colector. En el
lugar indicado en los planos se instalara un sumidero sifénico que se conectard a uno de
los pozos de registro. El colector finalizara en la Avda Teresa Pefia, conectandose a uno
de los pozos de registro debiendo quedar el colector donante a 10 cms por encima de la

generatriz inferior del colector receptivo.

Para la ejecucién de la conexion entre ambos colectores, es preciso el
levantamiento y reposicién de parte del pavimento en la Avda Teresa Pefia. El

pavimento actual estd formado por una acera, un bordillo, un aparcamiento de



hormigén, una cuneta badén de hormigdn y una calzada con pavimento bituminoso.
Ademas se afectara a un imbornal y su conexién a la red. Dificultara el entronque la

canalizacion existente de gas y de fecales, ambas a cota superior a la del nuevo colector.

Para el levantamiento del firme se procedera previamente al corte del pavimento
afectado, de forma que los empalmes san limpios. En la zona a restituir se rellenara la
totalidad de la zanja con zahorra artificial que se compactara debidamente, utilizando
pequefia maquinaria de compactacion (ranas y minirodillos). La restitucién del
pavimento de las aceras se realziard con una base de hormigén armado con doble
parrilla de 15 x 15 x6 mm siendo el espesor de la capa de hormigén de 15 cms. Sobre €l
se instalara baldosa de iguales caracteristicas a las pre-existentes. Los aparcamientos se
realizardn con pavimento de hormigén de 20 cms de espesor con doble mallazo y
acabado regleado. La calzada se realizara igual que los aparcamientos, afiadiendo una

capa de rodadura de aglomerado asféaltico de 8 cms de espesor.

La gestion de residuos, tal y como se indica en el anejo correspondiente, se

gestionard mediante entrega a gestor autorizado.

4.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA

El presupuesto de la obra es de 28.698,55 Euros

El plazo de ejecucién es de 2 Meses

Se prevé un maximo de mano de obra de 4 Personas

5.- CLASIFICACION DE LAS OBRAS A REALIZAR EN FUNCION DE LOS
RIESGOS POSIBLES

Las obras proyectadas suponen la realizacion de diferentes unidades de obra,

cada una con sus caracteristicas especiales, que implican riesgos diferentes.

Con el fin de poder tomar unas medidas preventivas con un cierto método,

clasificamos las obras a realizar en los siguientes apartados:



- Excavaciones para ejecucién de zanjas para instalacién de canalizaciones
- Trabajos de instalacion de canalizaciones en zanjas

- Ejecucion de obras de fabrica

- Ejecucion de firmes y pavimentos

- Ejecucion de obras con interferencia de carreteras

6.- IDENTIFICACION DE RIESGOS

De acuerdo con la clasificacion anterior se prevén los siguientes riesgos,
entendiéndose la relacion siguiente como no exhaustiva, siendo en cualquier caso los de

mayor probabilidad de provocacion.

A) RIESGOS PROFESIONALES

Excavaciones para ejecucion de zanjas para instalacién de canalizaciones

- Atropellos por maquinaria o vehiculos
- Atrapamientos

- Colisiones o vuelcos

- Derrumbamientos

- Sepultamiento

- Caidas a distinto nivel

- Caidas al mismo nivel

- Polvo

- Ruidos

- Golpes

- Proyeccion de particulas a los ojos
- Contactos con lineas eléctricas

- Accidentes especificos derivados del contacto con otras canalizaciones.



Trabajos de instalacién de canalizaciones en zanjas

- Derrumbamientos

- Sepultamiento

- Caidas a distinto nivel

- Caidas al mismo nivel

- Golpes contra objetos o por objetos

- Caidas de objetos o elementos prefabricados
- Heridas punzantes

- Proyeccién de particulas a los ojos

- Erosiones y contusiones en manipulacién

- Heridas por méaquinas cortadoras

- Quemaduras en piel, 0jos 0 manos

- Falta de ventilacion o emanacion de gases nocivos
- Polvo

- Ruidos

Ejecucién de obras de fabrica o de hormigén

- Atropellos por maquinaria o vehiculos

- Atrapamientos

- Colisiones y vuelcos

- Caidas a distinto nivel

- Caidas al mismo nivel

- Desprendimientos

- Golpes contra objetos o por objetos

- Heridas punzantes

- Proyeccidn de particulas a los ojos

- Salpicaduras de hormigén en los ojos

- Erosiones y contusiones en manipulacién

- Heridas por méaquinas cortadoras

- Quemaduras en ojos, piel y manos

- Derrumbamiento de encofrados o elementos semiejecutados
- Caidas sobre elementos punzantes o cortantes (armaduras, etc)
- Polvo

- Ruido



Ejecucién de obras con interferencia de carreteras

- Atropellos por maquinaria o vehiculos

- Colisiones y vuelcos

B) RIESGOS A TERCEROS

En general la interferencia de la obra con terceros podria producir cualquier tipo
de los accidentes indicados en los apartados anteriores, excepto los provenientes por la
directa ejecuciéon de las obras (debidas a la manipulaciéon). Entendemos que los maés

probables son los siguientes:

- Atropellos por maquinaria y vehiculos
- Atrapamientos

- Colisiones y vuelcos

- Caidas a distinto nivel

- Caidas al mismo nivel

- Golpes

- Derrumbamientos

- Deslizamientos y desprendimientos

- Caidas sobre elementos punzantes o cortantes
- Caidas o torceduras

- Heridas punzantes

- Proyeccidn de particulas a los ojos

- Polvo

- Ruidos

7.- RIESGOS EVITABLES O INEVITABLES

En general cualquier riesgo que se corre durante la ejecucion de las obras no es
evitable, considerando como tal la anulacion de su posibilidad. Las caracteristicas tan

variadas de los accidentes hacen que los riesgos no puedan ser absolutamente evitables.



Salvando lo anterior, con la correcta aplicaciéon de medios técnicos a emplear
para evitarlos, y con el correspondiente cuidado en la ejecucion de las obras, podemos

considerar la totalidad de los riesgos como razonablemente evitables.

8.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

Durante la ejecucion de las obras se tendran en cuenta los siguientes principios

generales:

1.- El contratista aplicarda las medidas que integran el deber general de

prevencion con arreglo a los siguientes principios generales:

a) Evitar riesgos

b) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar

c¢) Combatir los riesgos en su origen

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular a lo que respecta a la
concepcién de los puestos de trabajo, asi como a la eleccion de los equipos y
los métodos de trabajo y de produccién, con miras, en particular a atenuar el
trabajo monotono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud

e) Tener en cuenta la evolucion de la técnica

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro

g) Planificar la prevencidn, buscando un conjunto coherente que integre en ella
la técnica, la organizacion de trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo

h) Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual

1) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2.- El contratista tomara en consideracion las capacidades profesionales de los
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las

tareas.

3.- El contratista adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que sélo los
trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y adecuada puedan acceder a las

zonas de riesgo grave y especifico.

4.- La efectividad de las medidas preventivas deberd prever las distracciones o

imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su atencidn se



tendran en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas
preventivas, las cuales s6lo podran adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar v no existan medidas

alternativas mas seguras.

Las medidas anteriores se aplicaran durante la ejecucién de las obras, y en

especial en las siguientes actividades:

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza

b) La eleccidn del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo

en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de

desplazamiento o circulacion

c) La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de los medios

auxiliares

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control

periddico de las instalaciones, y dispositivos necesarios para la ejecucion de la

obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y

salud de los trabajadores

e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y

deposito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o

sustancias peligrosas

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados

g) El almacenamiento y la eliminacién o evacuacion de residuos o escombros

h) La adaptacion, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de  tiempo
efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo

i) La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores

auténomos

j) Las interpretaciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo

o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

- Independientemente de las medidas de seguridad que se indiquen en este
Estudio Béasico y en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista, cumplira
lo indicado en el Anejo N° 4 del R.D. 1627/97 de 24 de octubre , sobre Disposiciones

Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.



9.- MEDIOS TECNICOS PROPUESTOS PARA LA EVITACION O REDUCCION
DE LOS RIESGOS PROFESIONALES

A continuacion se definen los medios técnicos a emplear en orden a minimizar o

evitar los riesgos anteriormente descritos.
ATROPELLOS, ATRAPAMIENTOS, COLISIONES Y VUELCOS (VEHICULOS O
MAQUINARIA)
Protecciones colectivas

- En general se delimitaran perfectamente los recorridos de maquinaria o
vehiculos, limitando dentro de lo posible sus cruzamientos con recorridos a pie en
terminados lugares, bien sefializados (Cintas de balizamientos, balizas luminosas y

jalones de sefializacion).

- Se evitardn los trabajos de maquinaria en laderas pronunciadas sin apertura

previa de pistas que estabilicen su posicion

- Topes para deslizamiento de camiones en trabajos junto a desniveles,

excavaciones, etc.

- Sefiales de marcha atras en vehiculos

- En los cruces de los diversos itinerarios de vehiculos en la obra, se mantendra

una buena visibilidad, indicando ademas claramente la preferencia de paso.

- Se limitara la velocidad de vehiculos en el recinto a un mdximo de 20 Km/h.

- Se evitard, dentro de lo posible, la coincidencia de trabajos de maquinaria con

otros a mano.

Protecciones Individuales

- El personal que trabaje en las proximidades de recorridos de vehiculos y/o

magquinaria, dispondra de vestimenta reflectante.



SEPULTAMIENTO

Protecciones colectivas

- Se dispondran de cuadros indeformables en cimientos a profundidad

- Se mantendrén en obra los taludes indicados en el proyecto para ejecucion de

zanjas

- Se entibaran aquellas zanjas que por las caracteristicas del terreno sea

previsible su corrimiento.

- Se comunicard inmediatamente a la Direccion de Obra la aparicion de agua u

otros elementos no esperados en la ejecucion de las zanjas.
- Se mantendrdn en la ejecucidon de las zanjas las distancias indicadas a las

edificaciones existentes, indicando inmediatamente a la Direccién Técnica la

observacion de cualquier anomalia.

DERRUMBANIENTOS 0O DESPRENDIMIENTOS DE ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

Protecciones colectivas

- Instalacion de redes de proteccién

- Sefializacion mediante vallas de limitacién en zonas de demoliciones o de

izado de elementos constructivos

- Realizacion de las obras de demolicion de acuerdo con el orden prefijado,

realizando los apuntalamientos necesarios.



Protecciones Individuales
- Casco para todo trabajador o visitante de la obra

- Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de materiales y

tubos, ferrallas, encofrados, etc.
DERRUMBAMIENTO DE ENCOFRADOS
Protecciones Colectivas

- En general se realizaran los encofrados de forma que tengan la rigidez y apeos
precisos para evitar su deformacion y derrumbamiento. Se dara cuenta a la Direccién
Técnica para su comprobacion para el hormigonado.

Protecciones Individuales

- Casco para todo tipo de trabajador o visitante de la obra

DESPRENDIMIENTOS Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS

Protecciones Colectivas

- Se realizaran los movimientos de tierras manteniendo los taludes indicados en

los planos

- No se acopiaran materiales en las zonas superiores de los taludes

- Se informard inmediatamente a la Direccion Técnica de cualquier tipo de

deslizamiento que se produjera en los taludes.

Protecciones Individuales

- Casco para todo trabajador o visitante de la obra.



CAIDAS A DISTINTO O SOBRE EL MISMO NIVEL

Protecciones Colectivas

- Vallas o redes de limitacion y proteccién.

- Sefiales de seguridad

- Cintas de balizamiento

- Tapas para pequefios huecos o arquetas, mientras no se dispongan de las

definitivas.

- Anclajes para cinturones de seguridad donde se precisa su utilizacion.

- Orden y limpieza en los acopios de materiales y eliminacion de restos y

recortes de las obras.

Protecciones Individuales

- Cinturones de seguridad en los trabajos de altura que carezcan de proteccién

colectiva.

GOLPES EN GENERAL

Protecciones Colectivas

- Redes o marquesinas de proteccidn para caidas de materiales

- Delimitacién de zona de movimiento de brazos de maquinaria.

Protecciones Individuales

- Casco para todo trabajador o visitante de la obra

- Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de materiales y

tubos, ferrallas, encofrado, etc.



HERIDAS, EROSIONES, CONTUSIONES Y QUEMADURAS EN
MANIPULACIONES

Protecciones colectivas

- Formacién de los trabajadores sobre la seguridad en la manipulaciéon de lo

diferentes elementos constructivos o auxiliares.

- Orden y limpieza en los acopios de materiales y eliminacién de restos y

recortes.

Protecciones Individuales

- Casco para todo trabajador o visitante de las obras

- Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos, cargas, descargas,

manipulacién de bordillos, prefabricados, tubos, etc.

- Guantes de goma o neopreno para puesta en obra de hormigdn, albaiiileria, etc.

- Guantes de soldador

- Guantes dieléctricos de electricista

- Botas de goma para puesta en obra de hormigoén y trabajos en zonas humedas y

mojadas.

- Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de

materiales y tubos, ferrallas, encofrado, etc.



HERIDAS POR MAQUINAS CORTADORAS

Protecciones Colectivas

- Formacioén a los trabajadores sobre el uso correcto de maquinas cortadoras y

sus sistemas de seguridad.

Protecciones Individuales

- Elementos de proteccion de manos en maquinas cortadoras.

PROTECCION DE PARTICULAS DE HORMIGON, HERIDAS Y QUEMADURAS

ENLOS 0JOS

Protecciones Colectivas

- Formacidn a los trabajadores sobre el cuidado de los ojos y actuaciones en caso

de accidentes.

Protecciones Individuales

- Gafas antipolvo para movimiento de tierras y extensién de productos

bituminosos

- Gafas anti-impacto para puesta en obra de hormigén y trabajos donde puedan

proyectarse particulas

- Gafas oxicorte

- Pantalla de soldador

- Pantalla facial transparente.



CONTACTO DE MAQUINARIA CON LINEAS ELECTRICAS U OTRAS
CANALIZACIONES

Proteccicones colectivas

- Pérticos de galibo para paso de vehiculos y maquinaria bajo lineas eléctricas

acreas.

- Determinacion precisa de lineas eléctricas u otras canalizaciones en las zonas

de trabajo de maquinaria (zanjas, desmontes, etc).

FALTA DE VENTILACION O EMANACION DE GASES NOCIVOS

Protecciones Colectivas

- Facilitar la ventilacidn de los tajos presumiblemente peligrosos

- Formacion a los trabajadores sobre riesgos de emanaciones toxicas en fosas

sépticas y redes de alcantarillado

Protecciones Individuales

- Méscaras de gas en trabajos que lo requieran.

CAIDA DE ELEMENTOS PESADOS DURANTE SU INSTALACION

Protecciones Colectivas

- Delimitacion y proteccion de zona de izado de elementos pesados

- Comprobacion de estado de maquinaria de alza y elementos de sujeccion

- En general se procurard evitar la situacion de trabajadores en el recorrido de los

elementos pesados.



POLVO Y PARTICULAS BITUMINOSAS EN SUSPENSION

Protecciones Colectivas

- Riego de zonas pulvigenas

- Paro de obras de movimiento de tierras en dias de fuertes vientos y ambiente

S€COo.

Protecciones Individuales

- Gafas antipolvo para movimientos de tierras

- Mascarilla autofiltrante para trabajos con ambiente pulvigeno, sierras de cortar

ceramica y similar, etc.

RUIDO, VIBRACIONES Y RADIACIONES

Protecciones individuales

- Protecciones acusticas para trabajos con martillos neumaticos o préoximos a

compresores

- Cinturdn antivibratorio para trabajos con martillos neumaticos y maquinistas

- Pantalla de soldador

- Polainas de soldador

RIESGOS ELECTRICOS

Protecciones Colectivas

- Instalaciones de interruptores diferenciales

- Toma a tierra en cuadro y maquinas eléctricas (excepto las de doble

aislamiento



- Transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas humedas

o muy conductoras de la electricidad

- Poérticos para puntos de cruce de maquinaria con lineas eléctricas de alta

tension

- En general se realizara, siempre que sea posible, los trabajos eléctricos en

ausencia de carga.

Protecciones individuales

- Guantes dieléctricos para todo trabajo eléctrico

- Herramienta aislante para trabajos en carga

OTROS RIESGOS Y MEDIOS NO ESPECIFICOS
Protecciones colectivas

- Sefiales de seguridad en los tajos segtin los riesgos

- Extintores para almacenes

- Valvulas antirretroceso en equipos oxiacetilénicos

- Botiquin de primeros auxilios

- Tablén con direccién y teléfono de centro o centros asignados para urgencias,
ambulancias, médicos, etc, para garantizar un rapido transporte y atencion a los posibles
accidentados.

Protecciones Individuales

- Mono de trabajo para todos los trabajadores. Se tendran en cuenta las

reposiciones segin convenio colectivo.



10.- MEDIOS TECNICOS PROPUESTOS PARA LA EVITACION O REDUCCION
DE LOS RIESGOS A TERCEROS

En evitacion de dafios a terceros, se tomaran las siguientes medidas de

prevencion:

- Vallas de limitacién y proteccién , balizas luminosas y carteles de prohibido el

paso en:

* Posibles demoliciones
* Zonas de trabajo

* Zonas de maquinaria
* Zanjas

* Zonas de acopio

* Instalaciones y locales
- Sefializacion de trafico y balizas luminosas en:

* Calles de acceso a zonas de trabajo
* Calles donde se trabaje y se interfiera con la circulacion

* Desvios por obras, etc

- Riego en las zonas de trabajo que generen polvo o que pueda interferir a

terceros.

- Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a todo

persona ajena a la misma, colocandose en su caso, los cerramientos necesarios.

- En el caso de que por la naturaleza de las obras sea necesario el acceso a
personas a través de la misma, se sefializaran perfectamente los accesos, debiendo
quedar estos perfectamente aislados de elementos peligrosos como zanjas,
cimentaciones, zonas de izado de materiales, etc. Se instalardn las sefiales anunciadoras

de peligro.

- En las interferencias con las carreteras se realizaran las sefializaciones de

acuerdo con la legislacién vigente.



11.- FORMACION A LOS TRABAJADORES

La implantaciéon de las medidas de seguridad pasa necesariamente por el
conocimiento de los trabajadores de los riesgos que produce y/o asume su actividad y la
forma de evitarlo, asi como el conocimiento y fundamento de las medidas a aplicar. Por
consiguiente, todos los trabajadores de la obra deberan recibir un curso de formacion

previamente a su ingreso en la obra.

12.- RIESGOS INCLUIDOS EN EL ANEJO I DEL R.D. 1627/97

En el Anejo n° 2 de R.D. 1627/97 se incluye una relacion de trabajos con riesgos

especiales, relacion que a continuacién se transcribe:

1.- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o
caida de altura, por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2.- Trabajos en los que la exposicién a agentes quimicos o bioldgicos suponga
un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los

trabajadores sea legalmente exigible.

3.- Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa

especifica obliga a la delimitacion de las zonas controladas o vigiladas.
4.- Trabajos en la proximidad de lineas eléctrica de alta tension.
5.- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

6.- Obras de excavacion en tineles, pozos y otros trabajos que supongan

movimientos de tierras subterraneos.
7.- Trabajos realizados en inmersién con equipo subacuatico
8.- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido

9.- Trabajos que impliquen uso de explosivos



10.- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados

pesados.

En nuestro caso no es de aplicacion ninguno de estos riesgos especiales.

13.- VALORACION DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Las medidas preventivas supuestas van encaminadas en tres direcciones

diferentes y complementarias.

A) Una serie de medidas van dirigidas a evitar el contacto de las personas con

los diferentes riesgos, con el fin de evitar la aparicién del mismo.

B) Otro grupo de medidas van encaminadas a proteger a los trabajadores del

accidente ocurrida la situacion de riesgo.

C) Un tercer grupo de medidas consiste en minimizar las consecuencias del

accidente, producido éste.

El conjunto de los 3 grupos de medidas forman una serie de filtros que si no
impiden, si minimizan el riesgo de accidentes y sus consecuencias valorando por tanto
su grado de eficacia como alto.

No obstante lo anterior, para que las medidas de seguridad sean eficaces, es

fundamental su correcta aplicacion, unida a la necesaria formacion de los trabajadores.

14.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Dadas las caracteristicas de las obras, donde no se prevé la intervencion de
varias empresas o trabajadores auténomos, se entiende que no es preciso el

nombramiento de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud.

Las funciones del mismo, salvo aquellas que expresamente la ley designe a la

Direccion Técnica, seran asumidas por el contratista de las obras.



En caso de que el contratista subcontrate parte o todas las obras a otras empresas
o trabajadores auténomos, comunicard al promotor esta circunstancia a fin de que por
éste pueda proceder al nombramiento de un coordinador. Las consecuencias derivadas
del incumplimiento de esta comunicacién, seran responsabilidad tnica del contratista.
Realizada la comunicacién y no nombrado el Coordinador, la responsabilidad derivada

de esta ausencia sera unicamente del promotor.

15.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con lo expresado en el articulo n® 7 del R.D. 1627/97 sobre
Seguridad y Salud en las Obras de Construccién, en aplicacion de este Estudio Basico,
el Contratista elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
basico , en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se
incluirdn en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el
contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no podran

implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos en el Estudio Bésico.

Al tratarse de una obra de la Administracion Publica, el Plan de Seguridad y
Salud, debera ser aprobado por la Administracion Contratante, previo informe del

Coordinador en Material de Seguridad y Salud.

En caso de no existir Coordinador, la Administracion Contratante comunicara
este extremo a la Direccion Facultativa a fin de que ésta emita el informe sobre el Plan
de Seguridad y Salud y asi poder asumir las obligaciones que ante la inexistencia de

Coordinador expresamente le indica el R.D. 1627/97.

Las responsabilidades derivadas del incumplimiento por parte del contratista de
su obligacion de presentar para su aprobacién el Plan de Seguridad y Salud en el

Trabajo, seran tnica y exclusivamente imputables al mismo.

Las responsabilidades derivadas de la falta de comunicacién de la
Administraciéon Contratante a la Direccion Técnica sobre la ausencia de Coordinador en
Materia de Seguridad y Salud, seran tnica y exclusivamente imputables a la

Administracién.



16.- LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, un libro de incidencias que constard de hojas por duplicado,
habilitado al efecto.

Al tratarse de una obra promovida por la Administracion Publica, el libro de

incidencias sera facilitado por la misma.

Por razones operativas, en el caso de que asi lo decidiera la Administracién
contratante, podra solicitar del técnico que le corresponda, la aprobacion del Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo, la obtencidon a través del Colegio Profesional el

mencionado libro de incidencias.

El libro de incidencias se encontrard siempre en la obra, siendo guardado por el
Contratista. En el caso de precisarse una anotacién en el mismo, el Contratista dara
aviso inmediato al Coordinador en Materia de Seguridad y Salud. o en su defecto a la
Direccién Técnica para que se realicen las anotaciones en su presencia. Realizadas las
anotaciones pertinentes, el Coordinador o en su defecto la Direccién de Obra, enviaran
una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en el plazo de
24 horas. Estas anotaciones deberan comunicarse asimismo al Contratista, y éste a su

vez se lo comunicard a los representantes de sus trabajadores.

Las responsabilidades  derivadas del deterioro o extravio del libro de
incidencias, seran Unica y exclusivamente imputables al contratista. Asimismo la falta
de comunicacidén inmediata por parte del Contratista al Coordinador o en su defecto a la
Direccién Facultativa sobre la necesidad de anotacién en el libro de incidencias serd

responsabilidad del Contratista.

17.- INFORMACION A LA AUTORIDAD LABORAL

La Administracion Contratante de las obras esta obligada a efectuar un aviso a la

autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras.

Este aviso previo se realizara de acuerdo con el siguiente contenido:

1.- Fecha
2.- Direccién exacta de la obra



3.- Promotor (nombre (s) y direccion (e))

4.- Tipo de obra

5.- Proyectista (nombre(s) y direccién(es)

6.- Coordinador(es) en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del
proyecto de la obra (nombre(s) y direccidén(es))

7.- Coordinador(es) en material de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra (nombre(s) y direccidn(es))

8.- Fecha prevista de comienzo de la obra

9.- Duracion prevista de los trabajos de la obra

10.- Niimero méaximo estimado de los trabajadores en la obra

11.- Numero previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos
en la obra

12.- Datos de identificacion de contratistas, subcontratistas y trabajadores

auténomos, ya seleccionados

La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente deberd incluir el plan de seguridad y salud al que se refiere al articulo 7 del

Real Decreto.
El plan de seguridad y salud estara a disposicién permanente de la Inspeccion de

Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los 6rganos especializados en seguridad

y salud en las Administraciones Piiblicas competentes.

18.- RIESGO GRAVE

Cuando los trabajadores estdn o puedan estar expuestos a un riesgo grave e
inminente con ocasiéon de su trabajo, el contratista, de acuerdo con lo indicado en el

articulo 21 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, estard obligado a:

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso deban adoptarse

en materia de proteccion.

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de
peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad
y, sl fuera preciso, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no

podré exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro,



salvo excepcién debidamente justificada por razones de seguridad y determinada

reglamentariamente.

c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en
contacto con su superior jerarquico, ante una situacion de peligro grave e inminente para
su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones,
habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposicién,

de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

Aparte de lo anterior, el Contratista deberd comunicar al Coordinador en
Material de Seguridad y Salud o en su defecto a la Direccién Facultativa de tal
circunstancia, para asi poder tomar las medidas correctoras o en aplicacion del articulo
14 del R.D. 1627/97 paralizar los tajos afectados.

Burgos, septiembre de 2.016
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Javier Ramos Garcia
Colegiadon® 6.317



ANEJO N°S

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUQOS




PROYECTO DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES
EN LA ZONA DE “L.OS ROLLOS” EN
VILLASANA DE MENA
-VALLE DE MENA - (BURGOS)

ANEJO N° S GESTION DE RESIDUOS

1.- CODIFICACION Y CUANTIFICACION DE RESIDUOS

Para la ejecucion de las obras del presente proyecto se generaran los siguientes

residuos:

a) Residuos procedentes del levantamiento de firmes de hormigén. De acuerdo con
las mediciones su cantidad es de 27,355 Tm. Su composicién es de cascotes de
hormigoén. Su cédigo LER (Lista Europea de Residuos) es 17.01.01

b) Residuos procedentes del levantamiento de firmes bituminosos. De acuerdo con
las mediciones, su cantidad es de 3,300 Tm. Su composicién es la de productos
bituminosos sin alquitrdn de hulla. Su cédigo LER (Lista Europea de Residuos)

es 17.03.02

De acuerdo con lo anterior la codificacion y cuantificacion del los residuos es la

siguiente:

Residuos tipo 1
Codigo: 17.01.01
Descripcion: Hormigén

Masa: 27,355 Tm

Residuos tipo 2
Codigo: 17.03.02
Descripcion: Productos bituminosos sin alquitran de hulla

Masa: 3,300 Tm



2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO
DEL PROYECTO

Las obras objeto del proyecto suponen las siguientes actuaciones:

1.- Demoliciones y movimiento de tierras
2.- Ejecucién de zanjas
3.- Instalacion de canalizaciones

4.- Ejecucion de pavimentos

De ellas lo tnico que debe de producir residuos son las demoliciones y los

movimientos de tierras

En el resto de las acciones no deben de generarse residuos, para lo que debera
tomarse la siguiente medida: “Se realizard una perfecta cubicacion del material a

emplear, de forma que no se produzcan sobrantes”.

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE
RESIDUOS

Los residuos se gestionaran o revalorizaran de la siguiente manera:

La totalidad de los residuos se entregaran a gestor autorizado



4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

El apartado 5 del articulo 5 del RD 150/2008 de 1 de febrero de 2.008
“Produccion y Gestion de los Residuos de Construcciéon y Demolicion” prevé la

obligacién de la separacién de los residuos en los siguientes casos:

Hormigén 80 Tm
Ladrillos y tejas ceramicas 40 Tm
Madera 1 Tm
Vidrio 1 Tm
Plasticos 0,50 Tm
Papel y cartéon 0,50 Tm

En nuestro caso no se supera ninguna de estas medidas. No obstante lo anterior,
dado que es el tnico residuo a producir, no se deberan tomar medidas especiales para su

separacidn

5.- PRESUPUESTO

En el capitulo V del presupuesto se valoran las labores necesarias para la gestion
de residuos, alcanzando un presupuesto en Ejecucion Material de DOSCIENTOS
VENTISIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (227,74 €)

Burgos, septiembre de 2.016

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

<

S, i

_
Fdo: Javier Ramos Garcia



ANEJO N° 6

CALCULQOS JUSTIFICATIVOS




CALCULOS JUSTIFICATIVOS

1.- INTRODUCCION

No se pretende que la totalidad de las aguas pluviales que pudieran discurrir por
la zona de “Los Rollos” se canalicen y conecten a la red de pluviales de la Avda Teresa
Pefia, esencialmente por dos cuestiones:

- La canalizacion a realizar, tendria un didmetro excesivamente grande y, con

ello, un coste que no se justificaria

- La capacidad de la red de pluviales de la Avda Teresa Pefia es limitada, por

lo que carece de sentido pretender trasladar a ella un caudal superior a su
capacidad.

Es por ello que la pretension, con este proyecto, es conducir u evacuar las aguas
pluviales que se produzcan en condiciones normales, pretendiendo trasladar un caudal a

la Avda Teresa Pefia inferior a su capacidad.

2.- CAPACIDADES DE AMBAS REDES.

La Avda Teresa Pefia tiene una red de pluviales de 400 mm de didmetro con una

pendiente variable cuyo minimo podemos estimar en 1,50 %.

Con ello, la capacidad de desagiie de esta red de pluviales es de 334,18 I/seg con

una velocidad de 3,00 m/seg

La nueva red tiene una longitud de 290 metros con un desnivel de 1 metro, con

lo que la pendiente es de 0,35 €.

Con ello la capacidad de desagiie de la nueva red es de 150,38 1/seg, con una

velocidad de 1,35 m/seg



3.- CAPACIDAD RESTANTE EN AVDA TERESA PENA

Con lo anterior la capacidad restante de la red de la Avda Teresa Pefia es de

183,80 I/seg, estimandose suficiente para avenidas normales.



ANEJO N° 7

RELACION DE FINCAS AFECTADAS POR LLAS OBRAS




RELACION DE FINCAS AFECTADAS POR LLAS OBRAS

Para la ejecucion de las obras se afectaran a las siguientes parcelas

Parcela 2.888 del Poligono 544

Caracteristicas de la parcela : Titularidad privada

Afeccion: 130 metros lineales de zanja y tuberia
Implantacion de una arqueta de captacion de agua

Implantacion de 2 pozos de registro

CM ANZO 1D (SUELQ)
Caracteristicas de la parcela: Titularidad privada. Parcela Urbana
Afeccidn: 80 metros lineales de zanja y tuberia

Implantacion de 1 pozo de registro

CL FELIX R FUENTE (SUELO)
Caracteristicas de la parcela: Titularidad privada. Parcela Urbana

Afeccion: 34 metros lineales de zanja y tuberia

UR UA-528 (SUELO)
Caracteristicas de la parcela: Titularidad privada. Parcela Urbana
Afeccion: 35 metros lineales de zanja y tuberia

Implantacion de 1 pozo de registro
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES



PROYECTO DE CANALJIZACION DE AGUAS PLUVIALES
EN LA ZONA DE “L.OS ROLLOS” EN
VILLASANA DE MENA
-VALLE DE MENA - (BURGOS)

DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES

1.- ARTICULO N° 1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refiere a las obras
de PROYECTO CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA DE LOS
ROLLOS EN VILLASANA DE MENA -VALLE DE MENA -(BURGOS)

ARTICULO N°2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y PRESUPUESTO DE LAS
MISMAS

Las obras consistiran esencialmente en la recogida de aguas pluviales, el
colector que conduzca el agua captada a la red de pluviales de la Avda. Teresa Pefia, la
reposicion de los servicios afectados y la gestion de residuos de demolicién y

construcecion.

La captacion de aguas pluviales se realizara mediante una embocadura con aletas
de 400 mm de diametro, protegida la boca por una reja. Con el fin de que las aguas que,
por exceso de caudal no pudieran entrar en la boca de toma, verteran sobre ella de forma
que se encaucen en un pequefio canal de hormigén conduciendo el exceso de agua a su
destino actual. Este pequefio canal estarda formado por un pavimento de hormigén

ligeramente armado con pendientes en sus bordes.

El colector estara formado por tuberia lisa de PVC de 400 mm de diametro de

junta elastica, de color teja, de 4 Kn/m? de rigidez. Se alojard en una zanja de



profundidad variable, tal y como se indica en los perfiles longitudinales, debiendo
quedar el tubo protegido por arena. En los puntos indicados en los planos de planta se
instalardn pozos de registro que sirvan para la inspeccién y limpieza del colector. En el
lugar indicado en los planos se instalara un sumidero sifénico que se conectara a uno de
los pozos de registro. El colector finalizara en la Avda Teresa Pefia, conectdndose a uno
de los pozos de registro debiendo quedar el colector donante a 10 cms por encima de la

generatriz inferior del colector receptivo.

Para la ejecucién de la conexién entre ambos colectores, es preciso el
levantamiento y reposicion de parte del pavimento en la Avda Teresa Pefia. El
pavimento actual estd formado por una acera, un bordillo, un aparcamiento de
hormigén, una cuneta badén de hormigén y una calzada con pavimento bituminoso.
Ademés se afectard a un imbornal y su conexién a la red. Dificultara el entronque la

canalizacién existente de gas y de fecales, ambas a cota superior a la del nuevo colector.

Para el levantamiento del firme se procedera previamente al corte del pavimento
afectado, de forma que los empalmes san limpios. En la zona a restituir se rellenara la
totalidad de la zanja con zahorra artificial que se compactara debidamente, utilizando
pequefia maquinaria de compactaciéon (ranas y minirodillos). La restitucion del
pavimento de las aceras se realziard con una base de hormigén armado con doble
parrilla de 15 x 15 x6 mm siendo el espesor de la capa de hormigén de 15 cms. Sobre él
se instalard baldosa de iguales caracteristicas a las pre-existentes. Los aparcamientos se
realizardn con pavimento de hormigén de 20 cms de espesor con doble mallazo y
acabado regleado. La calzada se realizara igual que los aparcamientos, afiadiendo una

capa de rodadura de aglomerado asfaltico de 8 cms de espesor.

La gestion de residuos, tal y como se indica en el anejo correspondiente, se

gestionard mediante entrega a gestor autorizado.

Alcanza el Presupuesto Base de Licitacion IVA incluido del presente Proyecto la

cifra de 28.698,55 Furos.



ARTICULO N° 3.- CARACTERISTICAS QUE DEBEN DE REUNIR LOS
MATERIALES

3.1.- HORMIGON

En general deberdn cumplir lo especificado en la vigente Instruccién de

Hormigoén Estructural EHE-08, asi como cualquier disposicién vigente.

Los hormigones se tipifican de acuerdo con el siguiente formato

T-R/C/TM /A

donde:

T Indicativo que serd HM en el caso de hormigdn en masa, HA en el caso de
hormigdén armado y HP en el de pretensado

R Resistencia caracteristica especificada, en N/mm?

C Letra inicial del tipo de consistencia

TM  Tamafio maximo del 4rido en milimetros

A Designacién del ambiente

Se denomina tamafio méaximo del arido a la minima abertura del tamiz UNE 933
- 2:96 por el que pase mas del 90% en peso, siempre que ademas pase la totalidad del

arido por el tamiz de abertura doble.

En los hormigones a emplear en este proyecto se considera una exposicién al

ambiente tipo Normal con humedad alta (Ia)

La designacion del ambiente se refiere a lo indicado en las siguientes

clasificaciones
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La consistencia del hormigén se medird por medio del ensayo de asentamiento

segun UNE-EN-12350-2

Las distintas consistencias y los valores limite de los asientos correspondientes

en cono, seran los siguientes:

Tipo de consistencia Asiento en cm
Seca (S) 0-2
Plastica (P) 3-5
Blanda (B) 6-9
Fluida (F) 10-15

Liquida (L)

La utilizacion de la consistencia liquida (L) s6lo podra utilizarse si en la fabricacién del

hormigén se emplean aditivos superplastificantes.

Salvo indicaciones en contrario los hormigones a emplear tendran una

consistencia blanda.



3.1.1.- Cemento

El cemento que se emplee en la fabricacion del hormigdn debera ser tal que con

¢l se obtengan las caracteristicas exigidas al mismo.

En la siguiente tabla se indica el tipo de cemento permitido para cada tipo de

hormigén

Tipos de cemento utilizables

Tipo de hormigén Tipo de cemento
Hormigén en masa Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM I1/B-
Q, CEM 1I/A-W, CEM 1I/B-W, CEM {I/A-T, CEM 1l/B-T y CEM
/c

Cementos para usos especiales ESP VI-1

Hormigdn armado Cementos comunes excepto los tipos CEM I/A-Q, CEM H/B-
Q, CEM II/A-W, CEM 1I/B-W, CEM I/A-T, CEM I/B-T, CEM
/Gy CEM V/B
Hormigon pretensado Cementos comunes de los tipos CEM | y CEM I/A-D, CEM

/A-V, CEM IlI/A-P y CEM I/A-M(V,P)

Las caracteristicas anteriores se extenderan al empleo de hormigones blancos y

con caracteristicas adicionales.

Salvo autorizacidon expresa de la Direccion Facultativa se prohibe el uso de

hormigones con cementos de aluminato célcico.

El cemento seré tal que junto con los otros componentes del hormigdn no exceda

el idn cloruro de los siguientes limites:

Obras de hormigon pretensado: 0,2% del peso de cemento
Obras de hormigén armado: 0,4% del peso del cemento
Obras de hormigén en masa con armaduras para reducir

la fisuracion: 0,4% del peso de cemento



Se consideran cementos de endurecimiento lento los de clase resistente 32,5 N,
de endurecimiento normal los de clase 32,5 R y 42,5 N y de endurecimiento rapido los

de clases 42,5 R, 52,5 Ny 52,5 R.

Dada la excepcionalidad distancia entre las plantas dosificadoras de hormigdn y
el emplazamiento de la obra se utilizara, salvo autorizaciéon expresa de la Direccion
Facultativa, hormigones de endurecimiento lento para pavimentos y de endurecimiento

lento o normal para los elementos armados.



3.1.2.- Agua

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigén en
obra, no debe contener ningun tipo de ingrediente dafiino en cantidades tales que afecten
a las propiedades del hormigdn o a la proteccién de las armaduras frente a la corrosion.
En general, podran emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la

practica.

Cuando no se posea antecedentes de su utilizacidn, o en caso de duda, deberan
analizarse las aguas, y salvo justificacion especial de que no alteran perjudicialmente las

propiedades exigibles al hormigon, deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Exponente de hidrégeno pH (UNE 7.234) > =5
- Sustancias disueltas (UNE 7130) > =15 g/1 (15.000 ppm)
Sulfatos expresados en SO4 (UNE 7.131) excepto para el cemento SR en que se
eleva este limite a 5 gr. por litro (5.000 ppm) > =1 gr/l (1.000 ppm)
- Ton cloro CL (UNE 7.178)
para hormigdn pretensado <=1 gr/l (1.000 ppm)
para hormigén armado u hormigén en masa que contenga armaduras para reducir la

fisuracion <=3 gr/l (3.000 ppm)

- Hidratos de carbono (UNE 7.132) 0

- Sustancias organicas solubles en éter

(UNE 7.235) <= 15 GR/L. (15.000 p.p.m.)

realizdndose la toma de muestras segun la norma UNE 7.236 y los analisis por

los métodos de las normas indicadas.

Podran, sin embargo, emplearse aguas de mar o salinas analogas para el
amasado o curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios
especiales, se prohibe expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado

de hormigén armado o pretensado.



Con respecto al contenido de i6n cloruro, se tendra en cuenta que el total

aportado por la totalidad de los componentes no excedera:

- Obras de hormigén pretensado 0,2% del peso del cemento
- Obras de hormigén armado u obras de hormigén
en masa que contenga armaduras para reducir

la fisuracién 0,4% del peso del cemento

3.1.3.- Aridos

La naturaleza de los 4ridos y su preparacidn seran tales que permitan garantizar
la adecuada resistencia y durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas

que se exigen.

Como 4ridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y
gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderturgicas
apropiadas, asi como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la

practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

En caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara previamente

que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

Se prohibe el empleo de 4ridos que contengan sulfuros oxidables.

Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su
segregacion y contaminacion, debiendo mantener las caracteristicas granulométricas de
cada una de sus fracciones hasta su incorporacion a la mezcla.

Por su parte, el fabricante del hormigdn, que esté obligado a emplear aridos que
cumplan las especificaciones sefialadas debera en caso de duda, realizar los

correspondientes ensayos.

Los aridos se designaran de acuerdo con el siguiente formado:



d/D-1IL

donde

d/D = Fraccién granulométrca comprendida entre un tamafio minimo, d, y un tamafio
maximo, D, en mm
IL. = Forma de presentacién: R - rodado

T — triturado

M —mezcla

En el caso de definir la naturaleza del arido, la designacion se realizard con el

siguiente formato:

d/D-IL-N

donde:

N = naturaleza del arido:
C - calizo
S - siliceo
G - granito
O - ofita
B - basalto
D - Dolomitico
Q - traquita
I - fonolita
V - varios
A - artificial

R - reciclado

En las particulas los 4ridos empleados en los pavimentos de este proyecto se
emplearan aridos siliceos salvo autorizacion expresa de la Direccion Facultativa. Para el

hormigén que no esté en contacto con el trafico podran emplearse aridos calizos.



La relacién D/d menor que 1.4.

Los tamafios maximos y minimos de los aridos cumpliran lo especificado

siguiente tabla:

... Requisitos generales de los tamafios maximo D y minimo d.

en la

Porcentaje que pasa (en masa)

2D| 1,4D? D" d a2?)

. D>11,26D/d>2 |100| 982100 | 90a99 |(0ai15 | 0ab
Arido
grueso

D<1120D/d<2 [100| 98a100 | 85a99 | 0a20 | 0a5

Avrido fino D<4yd=0 100| 952100 | 85a99 - .

a) Como tamices 1,4D y d/2 se tomaran de la serie elegida o el siguiente tamafio del tamiz
mas proximo de la serie.

tales casos el suministrador debera documentar y declarar la granulometria representativa,
ncluyendo los tamices D, d, d/2 y los tamices intermedios entre dy D de la serie basica
mas la serie 1, o de la serie basica mas la serie 2. Se podran excluir los tamices con una
relacion menor a 1,4 veces el siguiente tamiz més bajo.

b) El porcentaje en masa que pase por el tamiz D podra ser superior al 99 %, pero en}

Los tamafios minimo Cd) y méximo CD) se especifican por un par de tramos de

la serie basica + serie 1 o la serie basica + serie 2, no pudiendo especificarse con serie 1

+ serie 2



Series de tamices para especificar los tamafios de los aridos

Serie Basica Serie Basica + Serie 1 Serie Basica + Serie 2
mm mm mm
0,063 0,063 0,063
0,125 0,125 0,125
0,250 y 0,250 0,250
0,500 0,500 0,500
1 1 1
2 2 2
4 4 4
- 5,6 (5) -
- - 6,3 (6)
8 8 8
- - 10
- 11,2 (11) -
- - 12,5 (12)
- - 14
16 16 16
- - 20
- 22,4 (22) -
31,5 (32) 31,5 (32) 31,56 (32)
- - 40
- 45 -
63 63 63
125 125 125

En contenido maximo de finos de los aridos

siguiente tabla:

se limita a lo expresado en la




.. ... = Contenido maximo de finos en los aridos

ARIDO 'PORCENTAJE TIPOS DE ARIDOS
MAXIMO QUE PASA
POR EL TAMIZ
0,063 mm
Grueso
:Cualquiera
1,5%

- Aridos redondeados

- Aridos de machagqueo no calizos para obras
sometidas a las clases generales de
exposicion llia, Hib, Hic, IV o bien a alguna de las
clases especificas de exposicion Qa, Qb, Qc, E, H

yF (1)

6%

- Aridos de machaqueo calizos para obras

sometidas a las clases generales de exposicion Iila,
liib, lilc, IV o bien a alguna de las clases
especificas de exposicion Qa, Qb, Qc, Ey F (1)
) - Aridos de machaqueo no calizos para obras
Fino sometidas a las clases generales de
10% exposicion I, lla o lib y no sometidas a ‘
ninguna de las clases especificas de exposicién Qa,
Qb, Qc, E, Hy F(1)

- Aridos de machaqueo calizos para obras

sometidas a las clases generales de

exposicion |, la o b y no sometidas a

ninguna de las clases especificas de exposicion Qa,
Qb,Qc,E,HyF (1)

16%

Que prohibido el empleo del arido fino con un equivalente de arena (SE4)
determinado sobre la fraccidén 0/4 de conformidad con el Anexo A de la norma UNE-

EN 933-8, que sea inferior a:

70 para exposiciones ambientales I, 1la, IIb

75 para el resto de los casos

No obstante lo anterior se autorizan equivalentes de arena inferiores en caso de aridos

procedentes de machaqueo de calizas o dolomias que cumplan:



AM =< 0,6 /100 para exposiciones ambientales I, [Tay IIb
AM =<(,3 /100 para el resto de los casos
Donde:

AM = valor de azul de metileno segiin UNE-EN-933-9
f = contenido de finos de la fraccion 0/2 expresado en g/Kg de acuerdo con la

norma UNE-EN 933-1

El indice de lajas del arido grueso sera inferior a 35, obtenido segtin UNE-EN

933-3.

La resistencia a la fragmentacion del arido grueso determinada por el ensayo de

Los Angeles (UNE-EN 1097-2) ser4 inferior o igual a 40.

La absorcion del agua por los aridos sera inferior o igual al 5%, obtenido con el

ensayo UNE-EN 1097-6.

Los requisitos exigibles a los 4ridos se expresan en el cuadro siguiente:



__~ "~ Requisitos quimicos

SUSTANCIAS PERJUDICIALES Cantidad maxima
en
% del peso total de
la muestra

Arido Arido
Fino grueso

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2 y que flota en un
liquido de peso especifico 2, determinado con arreglo al método de 0,50 1,00
ensayo indicado en el apartado 14.2 de UNE EN 1744-1

Compuestos totales de azufre expresados en S y referidos al arido
seco, determinados con arreglo al método de ensayo indicado en el

")

apartado 11 de UNE EN 1744-1 1,00 1.00
Sulfatos solubles en 4cidos, expresados en SOs y referidos al 4rido 0,80 0,80t"
seco, determinados segin el método de ensayo indicado en el
apartado 12 de UNE EN 1744-1
Cloruros expresados en Cl'y Hormigén armado u hormigén
referidos al arido seco, determinados | en masa que contenga 0,05 0,05
con arreglo al método de ensayo armaduras para reducir la
indicado en el apartado 7 de UNE EN | fisuracion
1744-1

Hormigon pretensado 0,03 0,03

) Este valor sera del 2% en el caso de escorias de alto homo enfriadas al aire.
™ Este valor sera del 1% en el caso de escorias de alto homo enfriadas al aire.




3.1.4.- Armaduras

Las armaduras pasivas para el hormigén seran de acero y estardn constituidas

por:

- Barras rectas o rollos de acero corrugado soldable
- Alambres de acero corrugado o grafiado soldable

- Alambres lisos de acero soldable.

Sélo se emplearan alambres lisos como elementos de conexién de armaduras

basicas electrosoldables en celosia

Los productos de acero para armaduras pasivas no presentardn defectos
superficiales ni grietas. La seccion equivalente no sera inferior al 95,5% de la seccién

nominal.

Las barras y rollos de acero corrugado soldable seguiran los siguientes didmetros

nominales:

6-8-10-12-14-16-20-25-32y40 mm

Se prohibe expresamente el empleo de barras de 6 mm cuando se aplique

cualquier proceso de soldadura, salvo el uso de mallas electrosoldadas.

Las barras y rollos de acero galvanizado se definen en el siguiente cuadro

debiéndose cumplir las caracteristicas en el indicado para cada tipo de acero



" .. Tipos de acero corrugado

Acero soldable Acero soldable con

Tipo de acero caracteristicas especiales de ductilidad

Designacién B400S B 500 S B 400 SD B 500 8D
Limite elastico, f, (Nfmm2) ™ 400 > 500 2400 2500
Carga unitaria de rotura, fs (N/mm2) " 2440 > 550 >480 2575
Alargamiento de rotura, gus (%) 214 z12 220 z16
acero sug::::trado en 250 250 275 275
Alargamiento total bajo
carga maxima, &max (%) inistrad
acero sumlmg)ra oen 275 275 2100 2100
rolle
Relacion f/f, @ 21,05 21,05 |1,20sfM, £1,35 | 1,155/, $1,35
Relacion fy mal/fy nominal - - <1,20 <1,25
(1) Para el célculo de los valores unitarios se utilizara la seccién nominal.
(2) Relacién admisible entre la carga unitaria de rotura y el limite elastico obtenidos en cada ensayo.
(3) En el caso de aceros corrugados procedentes de suministros en rollo, los resultados pueden verse

afectados por el método de preparacion de la muestra para su ensayo, que debera hacerse conforme a lo
indicado en el Anejo 23. Considerando la incertidumbre que puede conllevar dicho procedimiento, pueden
aceptarse aceros que presenten valores caracteristicos de gma que sean inferiores en un 0,5% a los que
recoge la tabla para estos casos.

Las barras deben de tener la aptitud de doblado — desdoblado sin aparecer grietas (UNE-
EN 150 15630-1) empleando los siguientes mandriles:

Mandril 5d para didmetro igual o inferior a 16 mm
Mandril 8d para didmetros de 20 a 25 mm
Mandril 25d para diametros 32 y 40 mm

Las barras y rollos de acero corrugado soldable tendran una adherencia que cumpla:

Didmetro 6 mm tbm => 6,88 Nw/mm?

thbu => 11,22 Nw/mm?>

Diametro 8 a 22 mm tbm => 7,84 — 0,12 @ (mm) Nw/mm?
tbu => 12,74 — 0,19 @ (mm) Nw/mm?

Diametro 40 mm tbm => 4,00 Nw/mm?

tbu => 6,66 Nw/mm?



Los alambres corrugados o grafiados y los alambres lisos se ajustaran a la siguiente

serie:
4-45-5-55-6-65-7-75-8-85-9-95-10-11-12-14y 16 mm

Los alambres corrugados y lisos se ajustardn, en cuanto a las caracteristicas mecdanicas a

lo indicado en el siguiente cuadro:

. Tipo de acero para alambres

Ensayo de traccién Ensayo de doblado-
4 desdoblado, segtin UNE-
EN 180 15630-1
. " o - Carga unitaria de . )
Designacién Limite elastico rotura Alargamientode =
rotura sobre base Relacién
2 de 5 didmetros : =20°®
fr.( N/fmm?) £, (N/mm2 )
: fs/fy
@ : A(%) Didmetro de mandril D'
@
B500T 500 550 g ® 1,03 @ 5d7

" valores caracteristicos inferiores garantizados.
@ Para la determinacion del limite elastico y la carga unitaria se utilizara como divisor de las
cargas el valor nominal del area de la seccién transversal.

@ Ademas, debera cumplirse:
4%220-0021 ,

@ Ademas, debera cumplirse:

Jaiz105-01 Lz]

¥i vk

donde:
fyLimite elastico medido en cada ensayo.
fsCarga unitaria obtenida en cada ensayo.
f Limite elastico garantizado.

Angulo de doblado.
Angulo de desdoblado.
Diametro nominal del alambre.

)
Q™




Las armaduras pasivas en el sentido de la definicion de la Instruccion EHE 08 tendrén la

clasificacién y caracteristicas indicadas en el siguiente cuadro:

._Tipos de aceros y armaduras normalizadas a emplear para las armaduras pasivas

Armadura con acero soldable
y caracteristicas especiales

Tipo de armadura Armadura con acero de baja Armadura con acero S
ductilidad soldable de ductilidad de ductilidad
normal
Designacién AP400 T AP500 T AP400.5 AP500 8 AP400 SD AP500 SD
Alargamiento total bajo carga R ; »5.0 5.0 575 275

maxima, max (%)(™)

B400S B500S
- B 400 sD B 500 SD

Tipo de acero -
) B 400SD (*) | B500SD (%)

Tipo d lla electrosoldada ME4005 MES500S
ipo de malla electrosoldada, | .- 00 ¢ ME 500 T veaossp | mesooso

. , segun 33.1.1
én su caso, segun 33 ME 400SD | ME 400 SD

Tipo de amnadura bésicas AB400S AB500S

electrosoldada en celosia, ensu | - AB 400T ABSOOT
caso, segiin 33.1.2 AB 409 SD | ABS500SD

AB400SD AB500SD

{*) En el caso de ferralla armada AP400S ¢ AP500S elaborada a partir de acero soldable con caracteristicas
especiales de ductilidad, el margen de transformacion del acero producido en la instalacion de ferralla, conforme al
apartado 69.3.2, se referird a las especificaciones establecidas para dicho acero en la Tabla 32.2.a.

(**) Las especificaciones de emax de la tabla se corresponden con las clases de armadura By C definidas en la EN
1992-1-1. Considerando lo expuesto en 32.2 para aceros suministrados en rollo, pueden aceptarse valores de gmax

que sean inferiores en un 0,5%.

Las mallas electrosoldables en el sentido de la definicidén de la Instruccion EHE

08 tendran la clasificacién y caracteristicas indicadas en el siguiente cuadro:

Tipos de mallas electrosoldadas

Tipos de mallas | ME 500 SD | ME 40CSD | ME 500S | ME400S | ME500 | ME400 T
electrosoldadas T
‘Tipode acero - B500SD, B400SD, | B500S, | B400S, B500T, | B40OT,
seglin 32.2 | segun 32.2 | segln segin 32.2 | segin | segln
32.2 32.3 323

Las armaduras bésicas electrosoldables en celosia se realizaran con los cordones
longitudinales de acero corrugado pudiendo ser los elementos transversales lisos o

corrugados, unidos a los cordones mediante soldadura eléctrica en taller.



Las caracteristicas de los cordones en celosia se definen en la siguiente tabla:

_.__Tipos de armaduras bésicas electrosoldadas en celosia

Tipos de armaduras
basicas
electrosoldadas en
celosia

AB 500 SD

AB 400SD

AB 5008

AB 400 S

AB500T

AB400 T

Tipo de acero de los
cordones

longitudinales

B500SD,
322

segln

B400SD,
segun 32.2

B500S,
segun 32.2

B400S, segln
322

B500T,
segin 32.3

B400T, segun
323

3.1.5.- Cimbras y encofrados

Las cimbras, encofrados y moldes, asi como las uniones de sus distintos
elementos, poseerdn una rigidez y resistencia suficiente para resistir sin asientos ni
deformaciones las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos

como consecuencia del proceso de hormigonado, y especialmente bajo las presiones del

hormigén fresco o los efectos del método de compactacion utilizado.




3.2.- TUBERIAS

3.2.1.- TUBERIAS DE PLASTICO

de trabajo.

Los tubos deberan llevar en el exterior las marcas que los identifiquen.

Dicha presion de trabajo se entiende para 50 afios de vida ttil de la obra.

Se clasificaran por su didmetro exterior (didmetro nominal) y la presiéon méaxima

Las tolerancias admitidas en didmetros y espesor serdn siempre en mds, no

admitiéndose en ninglin caso tolerancias en los mismos. Ambos estaran dentro de los

limites indicados en los siguientes cuadros:

Polivinilo (PVC)
(Espesores reales que corresponden a los diferentes didmetros y presiones maximas de
trabajo)
Méximo
Didmetro | digm Presién mdxima de trabajo en Kg./ont’
nominal  { (tolerancia) 25 4 6 10 16
{exterior) en Espesor | Tolerancia | Espesor | Tolerancia { Espesor | Tolerancia | Espesor Tolerancia Espesor | Tolerancia
milimetros en mas en mas en mas en mas en mas
40 40,20 - - 1,8 0,40 2,0 0,40 3,0 0,50 4,5 0,65
50 50,20 - - 1.8 0,40 2,4 0,45 3.7 0,55 56 0,75
63 63,20 - - 1.9 0,40 3,0 0,50 4,7 0,65 7.0 0,80
75 75,25 1,8 0,40 2,2 0,40 3,6 0,55 5,6 0,75 - -
90 90,25 1,8 0,40 2.7 0,45 4,3 0,65 6,7 0,85 - -
110 | 110,30 2,2 0,40 3,2 0,50 53 0,75 8,2 1,00 - -
125 | 125,30 2,5 0,45 3,7 0,55 6,0 0,80 8,3 1,15 - -
140 | 140,35 2,8 0,50 4.1 0,60 8,7 0,85 10,4 1,25 - -
160 | 160,35 3.2 0,50 47 0,65 - 7.7 0,95 11,9 1,40 - -
180 [ 180,40 3,6 0,55 5,3 0,75 8,6 1,05 - - - -
200 | 200,40 4.0 0,60 5,9 0,80 9,6 1,15 - - - -
225 | 22545 4.5 0,65 6,6 0,85 10,8 1,30 - — - -
250 | 250,50 4,9 0,70 7.3 0,95 11,9 1,40 - - - -
280 | 280,55 5,5 0,75 8,2 1,00 13,4 1,55 - — - -
315 | 315,60 6,2 0,80 9,2 “ 1,10 15,0 1,70 - - - -
355 | 355,65 7,0 0,20 104 1,25 16,9 1,80 — - - -
400 | 400,70 7,9 1,00 11,7 1,356 19,1 2,10 - - — —

Espesores y tolerancias en milimetros.
No se admiten tolerancias en menos, ni en el diametro exterior ni en los espesores.




Polietileno de baja densidad

(Espesores reales que corresponden a los diferentes diametros y presiones maximas de

trabajo)
Maximo
Digmetro didmetro Presion méxima de trabajo en Kafem®
nominal (tolerancias) 25 4 6
(exterior) | enmilimetros | Espesor | Tolerancia | Espesor | Tolerancia | Espesor | Tolerancia
en mas en mas en mas
40 40,4 25 0,5 3,7 0,6 58 0,8
50 50,5 3,2 0,6 4,6 0,7 7.2 1,0
83 63,6 4.0 0,6 5,8 0.8 8,0 1,1
75 75,7 4,7 0,7 6,9 0,9 10,8 1,3
80 20,9 5,7 0,8 8.2 1,1 12,8 1.5
110 111,0 6,9 0,9 10,0 1,2 15,8 1,8
125 26,1 7.9 1.0 11,4 1.4 17.9 2,0
140 141,3 8,8 1.1 12,8 1.5 20,0 2,2
160 161,5 10,0 1.2 14,6 1.7 — —
180 181,7 11,3 1,4 16,4 1.9 - — -
200 201,8 12,5 1,5 — - - -

Espesores y tolerancias en milimetros.
No se admiten tolerancias en menos, ni en el diametro exterior ni en los espesores.

Polietileno de alta densidad

(Espesores reales que corresponden a los diferentes didmetros y presiones maximas de

trabajo}
Maximo
Di4dmetro didmetro Presién maxima de frabajo en Kalom®
nominal {tolerancias) 25 4 8
(exterior) | en milimetros | Espesor | Tolerancia | Espesor | Tolerancia | Espesor | Tolerancia
en mas en mas en mas
40 40,4 2,0 0,40 2,3 0,45 3.6 0,55
50 50,45 2,0 0,40 2,8 0,50 4,5 0,65
63 63,6 2.4 0,45 3,6 0,55 5,7 0,75
75 75,7 2.8 0,50 4,3 0,65 6,8 0,90
80 90,8 3.5 0,55 5,1 0,70 8,2 1,00
110 111,0 4,2 0,60 8,2 0,80 10,0 1,20
125 126,2 4.8 0,70 7,1 0,90 11,4 1,35
140 141,3 54 0,75 7,9 1,00 12,7 1,45
160 161,5 6,2 0,80 9,1 1,15 14,6 1,65
180 181,7 6,9 0,80 10,2 1,20 16,4 1,35
200 201,8 7,7 0,95 11,4 1,35 18,2 2,00
225 227.% 8,7 1,05 12,8 1,50 20,5 2,25
250 2523 9,6 1,15 14,2 1,60 22,8 2,50
280 282,6 10,8 1,30 15,9 1,80 25,5 2,75
315 3179 12,4 1,40 17,9 2,00 - -
355 358,2 13,7 1,55 20,1 2,20 - -
400 403,86 15,4 1,70 22,7 245 — -




El material de los tubos estard exento de grietas, granulaciones, burbujas o falta
de homogeneidad de cualquier tipo, y cumplira lo dispuesto en los articulos 2.22 y 2.23

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de
Agua MOPU.



3.2.2.- TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE HORMIGON

Las tuberias de saneamiento de hormigén cumplirén el Pliego de Prescripciones
del MOPU. para tuberias de saneamiento de 1.986, asi como la vigente Instruccién de

Hormigén Estructural (EHE).
Podran ser de hormigén en masa o armado.
3.2.2.1.- Tubos de hormigén en masa

Los tubos de hormigén en masa seran fabricados mecanicamente por un

procedimiento que asegure una elevada capacidad del hormig6n.

Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia
caracteristica a la compresion del hormigdn no serd inferior a 275 kp/cm? a los 28 dias,
en probeta cilindrica. La resistencia caracteristica se define en la instruccién para el

proyecto y la ejecucion de obras en hormigdén armado o en masa.

En funcién de su resistencia al aplastamiento, los tubos de hormigén en masa se
clasificardn en cuatro series caracterizadas por el valor minimo de la carga del

aplastamiento expresada en kilopondios por metro cuadrado.

En la tabla siguiente figuran las cuatro series y las cargas lineales equivalentes
expresadas en kilopondios por metro lineal por cada diametro, con un valor minimo de

1,500 kilopondios por metro lineal.

Tubos de hormigén en masa, clasificacién

iém_cx;lo

omin Seric A Seric B Serie C Seric D
HYT—ICUOS 4.000 kp/m2 6.000 lcp/m2 S).OOOnl:p/m2 llOO(?Ckp/m2
150 1.500 1.500 1.500 1.800
200 1.500 1.500 1.800 2.400
250 1.500 1.500 2.250 3.000
300 1.500 1.800 2.700 3.600
350 1.500 2.100 3.150 4.200
400 1.600 2.400 3.600 4.800
500 2.000 3.000 4.500 6.000
600 2.400 3.600 5.400 7.200
700 2.800 4.200 6.300 8.400
800 3.200 4.800 7.200 9.600




Las desviaciones méximas admisibles para el didametro interior respecto al

didmetro nominal seran las que sefiala la siguiente tabla:

Tolerancias de los didmetros interiores

Didmetro sominal
Milimctros 150-250 | 300-400 500 600 700-800
Tolerancias
(milimetros) +3 t 4 t5 t6 *7

En todos los casos el promedio de los didmetros interiores tomados en las cinco
secciones transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales no debe

ser inferior al didmetro nominal del tubo.

Como didametro interior de cada una de las cinco secciones se considerara el

menor de los didmetros perpendiculares cualquiera.

No se permitiran longitudes superiores a 2,50 metros.

Las desviaciones admisibles de la longitud no seran en ningtin caso superiores al

2% de la longitud, en mas o en menos.

La desviacion méaxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano
horizontal tomado como referencia no sera en ninglin caso superior a 5 mm para tubos
de longitud igual a 1 metro. Dicha mencién se realizard haciendo rodar el tubo una

vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia.

Para longitudes de tubo superiores a la mencionada, la desviacién admitida sera

proporcional a la longitud.



Los espesores de pared de los tubos serdn como minimo los necesarios para
resistir al aplastamiento las cargas por metro lineal que le corresponden segun su

clasificacion.

El fabricante fijard los espesores de los tubos en su catalogo.

No se admitirdn disminuciones de espesor superiores al mayor de los dos

valores siguientes:

- 5 por mm. del espesor del tubo que figura en catdlogo

- 3 milimetros.

3.2.2.2.- Tubos de hormigén armado

Los tubos de hormigén armado se fabricardn mecéanicamente por un

procedimiento que asegure una elevada compacidad del hormigén.

Para que un tubo esté clasificado como de hormigén armado deberd tener

simultdneamente las dos series de armaduras siguientes:

a) Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares segin

generatrices, y

b) Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15 cm, como méaximo, o
cercos circulares soldados y colocados a intervalos regulares distanciados 15 cm. como
méaximo. La seccién de dos cercos o espiras cumplird la prescripcion de la cuantia
minima exigida por la Instruccion para el Proyecto de Ejecucién de Obras de Hormigén
en Masa o Armado, para flexion simple o compuesta, salvo utilizacion de armaduras

especiales admitidas por el Director de Obra.



Se armard el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm, del
borde mismo. En los extremos del tubo la separacion de los cercos o el paso de las

espiras debera reducirse.

El recubrimiento de las armaduras para el hormigon debera ser, al menos, de 2
cms. Cuando se prevea ambientes particularmente agresivos, bien exteriores, bien

interiores, los recubrimientos deberan ser incrementados por el proyectista.

Cuando el didmetro del tubo sea superior a 1.000 mm y salvo disposiciones
especiales de armaduras debidamente justificadas por el proyectista, las espiras o cercos
estaran colocadas en dos capas cuyo espacio entre ellas sera el mayor posible teniendo

en cuenta los limites de recubrimiento antes expuestos.

En funcién de su resistencia al aplastamiento, los tubos de hormigén armado
se clasificaran en tres series caracterizadas por el valor de la carga de aplastamiento

expresada en kilopondios por metro cuadrado.

En la tabla siguiente figuran 3 series y las cargas lineales equivalentes expuestas

en kilopondios por metro lineal para cada didmetro, con un valor minimo de 1.500

kilopondios por metro lineal.

Tubos de hormigén armade, clasificacién

Diametro n e C '
nominal (mm) 6.0?;0 l:p;zm2 9.0%)c0nlfp§m2 42405&[]11;5m2

250 1.500 2.250 3.000

300 1.800 2.700 3
350 2.100 3.150 42388
400 2.400 3.600 4.800
500 3.000 4.500 6.000
600 3.600 5.400 7.200
700 4.260 6.300 8.400
800 4.800 7.200 9.600
1.000 6.000 9.000 12.000
1.200 7.200 10.800 14.400
- 1.400 8.400 12.600 16.800
1.500 9.000 13.500 18.000
1.600 9.600 14.400 19.200
1.800 10.800 16.200 21,600
2.000 12.000 18.000 24.000
2.200°. 13.200 19.800 26.400
2.400 14.400. 21.600 28 300
2.500 15.000 22.500 30.000




Los didmetros en mm nominales de los tubos se ajustaran a los siguientes
valores: 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.500, 1.600,
1.800, 2000, 2.200, 2.400 y 2.500.

Las desviaciones méximas admisibles para el diametro interior respecto al

diametro nominal serdn las que se sefialan en la siguiente tabla:

Tolerancia de los didmetros interiores

Druimctro oomioal {mm) 250 300200 SO0 600 700-300 1 0001 800 20002 300

Tolerancias T x3 ) + 4 + 5 ) * 6 +7 + 8 + 10 -

En todos los casos, el promedio de los didmetros interiores tomados en las cinco
secciones transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales, no debe
ser inferior al didmetro nominal del tubo. Como didmetro interior de cada una de las

cinco secciones se considera el menor de dos didmetros perpendiculares cualquiera.

No se permitiran longitudes inferiores a 2 metros.

Las desviaciones admisibles de la longitud no seran en ningtn caso superiores al

1% de la longitud, en mas o en menos.

La desviacién maxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano
horizontal tomado como referencia, no sera en ningiin caso superior al 5 por 1000 de la
longitud del tubo. Dicha medicién se realizarda haciendo rodar el tubo una vuelta

completa sobre el plano horizontal de referencia.



Los espesores de pared de los tubos seran como minimo los necesarios para
resistir al aplastamiento las cargas por metro lineal que corresponden segin su

clasificacion.

El fabricante fijara los espesores de los tubos en su catalogo.

No se admitirdn disminuciones de espesor superiores al valor de los 2 valores

siguientes:

- 5 % de espesor del tubo que figura en catalogo

-3 mm.



3.3.- TERRAPLENES

Los terraplenes se formaran con suelos seleccionados o suelos adecuados

Suelos seleccionados

Se consideraran como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

- Contenido en materia organica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%),
segun UNE 103204.

- Contenido en sales solubles al agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por
ciento (SS < 0,2%), segiin NTL 114.

- Tamafio méximo no superior a cien milimetros (Dmax £ 100 mm)

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE meno o igual que el quince por ciento (# 0,40 £ 15%)
0 que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:

- Cernido por el tamiz 2 U E, menor del 80% (#2< 80%)

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del 75% (# 0,40 < 75%)

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al 25% (# 0,080 < 25%)

- Limite liquido menor de 30 (LL < 30), segin UNE 103103

- Indice de plasticidad menor de 10 (IP < 10), segiin UNE 103103 y UNE 103104

Suelos adecuados

Se considerardn como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos

seleccionados cumplan las condiciones siguientes:

- Contenido en materia orgéanica inferior al 1% (MO < 1%) segun UNE 103204

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al 0,2% (SS < 0,2%) segtin NLT
114

- Tamafio maximo no superior a cien milimetros (Dmax £ 100mm)

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del 80% (# 2 < 80%)

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al 35% (# 0,080 < 35%)

- Limite liquido inferior a 40 (LL < 40) segtiin UNE 103103



- Si el limite liquido es superior a 30 (LL < 30) el indice de plasticidad sera superior a 4

(IP > 4), segtin UNE 03103 y UNE 103104



3.4.- FIRMES

3.4.1.- Zahorra Artificial

Se estara, en cuanto a las caracteristicas de los materiales a lo indicado en el art.

510 del PG.3.

Los materiales procederan de la trituracion parcial o total de la piedra de cantera

o grava natural.
No se admitirdn 4ridos sidertrgicos, subproductos y productos inertes de
desecho aun cuando cumplan las prescripciones técnicas admitidas en el art. 510 del PG

3.

El contenido ponderal del computo de azufre total (expresados en SO3) sera

inferior al 5 por mil.

El equivalente de arena serad superior a 35 pudiendo admitirse un valor de 30

siempre que el indice de azul de metileno sea inferior a 1.

El material serd “no plastico™.

El coeficiente de Los Angeles sera inferior a 35.

El indice de lajas sera inferior a 35.

El porcentaje minimo de particulas trituradas trituradas serd del 50%

La granulometria del material encajara en uno de los indicados en el art. 510 de

PG3



ARTICULO N° 4.- EJECUCION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA

4.1.- GENERALIDADES

Las diferentes unidades de obra se ejecutaran conforme a lo expuesto en los
planos, memoria, presupuesto, siguiendo las normas que dicte el Ingeniero Director de

la obra y de acuerdo con las normas que sefiala el buen hacer.

Los materiales que se empleen serdn de primera calidad, y cumpliran lo
especificado en los restantes documentos, asi como lo especificado por el Ingeniero

Director de las Obras.

4.2.- EXCAVACIONES

Las excavaciones se realizaran por los medios que se indican en los siguientes
documentos. Si la excavacion se refiere a las cimentaciones de las obras de fabrica,

éstas deberan perfilarse a mano, y seran comprobadas por el Ingeniero Director.

4.3.- RELLENO

Los rellenos se efectuardn con el cuidado necesario para no dafiar a los

elementos que queden enterrados.

Si asi se considera necesario se compactara el relleno hasta alcanzar la densidad

que indique el Ingeniero Director de las Obras.
Salvo indicacién en contrario el grado de compactacién exigido sera:
- Rellenos de zanjas: 95% Proctor Normal

- Rellenos de obras de fabrica: 95% Proctor Normal

- Rellenos del trasdos de muros: 95% Proctor Normal.



4.4.- OBRAS DE FABRICA

Las obras de fabrica de se ejecutaran de acuerdo con lo expresado en los planos.

Los encofrados deberan ser aprobados por el Ingeniero Director antes de su

utilizacién.

En los casos en que el Ingeniero Director de las Obras lo considere oportuno, el
Contratista efectuard un plan de ejecucion de las obras de fabrica, asi como de cimbras y

encofrados para su aprobacion.

4.5.- TUBERIAS

Las zanjas para la ejecucion de las tuberias se reperfilaran a mano.

El relleno de las zanjas se realizard con material cribado no permitiéndose el

relleno de las diferentes zanjas con cantos o terrones de arcilla.

La base de apoyo de las tuberias se compactard previamente, preparando

posteriormente el lecho de forma que el tubo apoye en toda su generatriz.

4.6.- DESBROCE DEL TERRENO

Se entiende por desbroce las obras que conducen a dar accesibilidad y limpieza a
toda la superficie de la obra. Incluye por consiguiente, tanto el desbroce propiamente
dicho como la ejecucion de rampas que permitan el acceso a todo punto de la obra con

vehiculos todo terreno.

En la realizacion del desbroce se eliminaran tanto los arboles y arbustos como
sus tocones y raices que deberan quedar ausentes en al menos 50 ¢cm por debajo de la

explanacion.



Sin medicién y abono, salvo que expresamente figure en el cuadro de precios, se
considera incluida en el precio del desmonte y terraplén. No serd por tanto objeto de

abono.

4.7.- ESCARIFICADO Y COMPACTACION

Se entiende por esta partida la disgregacion, nivelacion y posterior compactacion

del terreno natural previamente a la realizacion del terraplanado.

Se realizard en aquellos lugares que indique la Direccién de Obra.

No sera partida de medicidén y abono al considerarse su coste incluido en los

precios unitarios del desmonte y terraplén.

4.8.- EXCAVACION EN LA EXPLANACION

La excavacion en la explanacién comprende la necesaria para formar el trazado
de la carretera tanto en planta como en alzado. En el caso de ensanches de la carretera

también sera considerada como tal la apertura de cufias para proceder a la ampliacién.

La excavacioén de la explanacion serd no clasificada, entendiéndose por tal que
en el abono de las mismas se considerard como si fuese homogénea sea cual fuere su

consistencia o dureza.

Los productos de la excavacién se clasificaran para su traslado a terraplén o

vertedero seglin sea su calidad.

Para la ejecucion de la excavacion se tomaran previamente las referencias

topograficas precisas. No se autorizara hasta su realizacion.

Una vez alcanzada la cota prevista de la explanacién y debido a la posible
aparicion de suelos inadecuados no previstos en el proyecto, el Director de Obra,

mediante las pruebas que considere, fijara la cota definitiva de la explanacion.



Cuando por cuestiones meteoroldgicas u otras causas se prevea un desfase entre
la realizaciéon de las excavaciones y el resto de la obra, se mantendra aquella

suficientemente drenada.

A efectos de abono el precio de la unidad, incluye la clasificacion de los
terrenos, su transporte a vertedero o terraplenes, el refino de los taludes y el conjunto de

operaciones precisas para obtener una correcta ejecucion de las obras.

4.9.- TERRAPLENES

Esta unidad ademas del terraplén propiamente dicho (PG-3) como el refino final

de los taludes.

Se formaran con suelos adecuados y seleccionados, debiendo ser su coronacién

con este ultimo.

Cuando el terraplén se forme sobre el terreno natural, se procedera previamente
al desbroce y limpieza para posteriormente eliminar la linea vegetal (50 cm.)

procediéndose después al escarificado y compactacion del terreno.

Las tongadas, antes de la compactacion tendran un espesor minimo de 25 cm.

Los materiales en cada tongada seran de caracteristicas similares. En el caso de
pendientes longitudinales de consideracién se formard a juicio de Ingeniero Director un

escalonado previo a la plataforma.

Se exigen, segiin son las zonas de los terraplenes las siguientes densidades

referenciadas al ensayo Proctor Normal

Coronaciones: 100% PN

Cimientos, nticleos y espaldones: 95% PN

La humedad tras la compactacion sera tal que su grado de saturacion esté comprendida

entre el —2% y 21 1% del 6ptimo del ensayo Proctor Normal.



4.7.- ZAHORRAS ARTIFICIALES

La extension de las zahorras artificiales se realizara por tongadas que en ningtin

caso superaran el espesor de 30 cm.

La humectacion del material se realizard con anterioridad a la compactacién del

material.

La compactacion del material serd tal que se obtengan los siguientes pardmetros:

La densidad serd igual o mayor al 98% de la obtenida en el ensayo Proctor

Modificado (98% PM)

La capacidad soporta serd tal que el modulo de compresibilidad en el segundo

ciclo de carga con plaza EU2 segin NLT-357 sera de al menos 80 Mpa



ARTICULOQO 5.- ENSAYOS

5.1.- HORMIGONES

En las fabricas de hormigén se efectuard el control que, de acuerdo con lo

ellos el control previsto para los hormigones, armaduras y ejecucion de las fabricas.

5.2.- TUBERIAS

A medida que avance el montaje de la tuberia se procederd a pruebas parciales
de presion interna por tramos de longitud fijada por la Direccion. Se recomienda que
estos tramos tengan longitud aproximada a los500 metros, pero en el tramo elegido la
diferencia de presién entre el punto de rasante mas baja y el punto de rasante mds alta

no excedera del 10% de la presion de prueba.

Antes de comenzar la prueba deben estar colocadas en su posicién definitiva
todos los accesorios de la conduccién. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando

las juntas descubiertas.

Se empezard por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando
abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irdn llenando
después y sucesivamente de abajo a arriba una vez se haya comprobado que no existe
aire en la conduccion. A ser posible se dara entrada al agua por la parte baja, con lo cual
se facilita la expulsion del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se
hara aun mas lentamente para evita que queda aire en la tuberia. En el punto mas alto se
colocara un grifo de purga para expulsion del aire y para comprobar que todo el interior

del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado de forma debida.

La bomba para la presion hidraulica podra ser manual o mecénica, pero en este
tltimo caso deberd estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para

poder regular el aumento de presion. Se colocard en el punto mas bajo de la tuberia que



se va a ensayar y estard provista de 2 mandémetros, de los cuales uno de ellos sera

proporcionado por la Direccién o previamente comprobado por la misma.

Los puntos extremos del trozo que se quiera probar se cerraran
convenientemente con piezas especiales que se apuntalaran para evitar deslizamientos
de las mismas o fugas de agua, y que deberan ser facilmente desmontables para poder

continuar el montaje de la tuberia.

La presion interior de prueba en zanja de la tuberia serd tal que se alcance en el
punto mas bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presion méaxima de trabajo en el punto
de mas presion. La presion se harad subir lentamente de forma que el incremento de la

misma no supere 1 Kg/cm? y minuto.

Una vez obtenida la presién se parard durante 30 minutos, y se considerara
satisfactoria cuando ese tiempo el mandémetro o acuse un descenso superior a la raiz
cuadrada de P/5, siendo P la presién de prueba en la zanja en Kg/cm? Cuando el
descenso del mandmetro sea superior, se corregiran los defectos observados, repasando
las juntas que pierdan agua, cambiando, si es preciso algtin tubo, de forma que al final

se consiga que el descenso de presiéon no sobrepase la presion indicada.

En caso de tuberias de hormigén y de amianto cemento, previamente a la prueba

de presidn se tendré la tuberia llena de agua al menos 24 horas.

5.3.- TERRAPLENES

Se realizaran los ensayos de compactacion precisos para la comprobacién de las

diferentes tongadas.

Se realizard el método de “Control de producto terminado™ segin el articulo

330.6.5. del PG 3.



5.4.- ZAHORRAS

Para el control de calidad de las capas de zahorra artificial se estard a lo

dispuesto en el art. 510 del PG 3.

Para el control de la unidad terminada se dividira la carretera en lotes que no
superaran 500 m. de longitud, realizdndose 7 ensayos de densidad, y un ensayo de placa

de carga en cada lote.

Se aceptara el lote si no mas de dos puntos arrojan una densidad inferior en 2%
sobre la densidad de referencia. El ensayo de placa de carga debera obtener los

resultados exigidos.



ARTICULO N° 6.- MEDICION Y ABONO

6.1.- MEDICION DE LAS OBRAS

Para la medicioén seran validos los levantamientos topograficos y los datos que

hayan sido confirmados por el Director.

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, deberan ser medidas
antes de su ocultacién. Si la medicion no se efectuase en su debido tiempo, seran de

cuenta del contratista las operaciones necesarias para llevarla a cabo.

Las mediciones y abono se realizaran con los siguientes criterios:

Movimientos de tierras
Se medirdn en M? sobre perfil tanto en excavaciones como en terraplenes y
zahorras. A esta medicion se aplicara el precio unitario. Las excavaciones incluirdn los

costes adicionales por clasificacion

Zanjas
Se mediran en ml considerando la unidad ejecutada cuando se haya realizado la
apertura, relleno y compactaciéon de la misma. En el caso de rellenos de arena o de

3

hormigén en las zanjas se medirdn y abonardn estos conceptos por m’ en forma

independiente.

Tuberias y canalizaciones en general

Se medirdan en ml incluyendo todas las piezas especiales de conexién y/o
derivacion, aplicando los precios unitarios correspondientes. La valvuleria se medird por
unidades, incluyendo los accesorios de conexioén, aplicando el precio unitario

correspondiente.

Pavimentos
Se medirdn por m? de la unidad terminada, no incluyendo bordillos, rigolas y
otros. En los casos de que el pavimento tenga piezas especiales por formacion de

casetones, se medira la superficie corrida, incluyendo un tnico precio.



Bordillos

Se medirdn en ml y la unidad incluiré el cimiento y el rejuntado y limpieza

Encofrados

En aquellas obras de hormigén donde, por su naturaleza, se valora sin incluir el
valor de los encofrados, se valorard éste adicionalmente, realizando su medida en
metros cuadrados, del encofrado terminado y no se valorara, en ninguna forma, las
pérdidas de superficie por recorte del material de encofrado. El precio unitario incluira,

en cualquier caso, los apeos y apuntalamientos necesarios.

Hormigones
Se medirdn en M? aplicando el precio unitario indicado en el cuadro de precios.
Salvo indicacién expresa en contrario, el precio unitario incluird los encofrados,

desencofrados, puntales, apeos y armaduras.

6.2.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS NO PROYECTADAS

Si por cualquier causa fuere preciso ejecutar una o mds partes de obra con
materiales distintos a los especificados en este Pliego, se har4 el abono con arreglo a los
precios del Cuadro N° 1, y si fuera fabrica no prevista en estas condiciones, se levantara
la correspondiente Acta de Precios Contradictorios, si se acuerda un nuevo precio para

la clase de obra a ejecutar.

6.3.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS

Las obras concluidas se abonaran con arreglo a los precios consignados en los

Cuadros de Precios del Proyecto.

Cuando por consecuencia de la rescision de contrato o por otra causa fuera
preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro N° 2, sin que
pueda pretenderse la valoracién de cada unidad fraccionaria en otra forma que la

establecida en este Cuadro.



6.4.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del
Proyecto, y fuese sin embargo admisible, podra ser recibida provisionalmente sin
derecho a reclamacién alguna, con la baja que el Director apruebe, salvo que el

adjudicatario prefiriese demolerla a su costa y rehacerla en las condiciones del contrato.

Los trabajos efectuados modificando lo prescrito en los documentos de Proyecto,
deberan ser destruidos y en ningun caso seran abonables, debiendo rehacerse con

arreglo a lo marcado en Proyecto.

6.5.- CERTIFICACIONES

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente por medio de

certificaciones.

6.6.- PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios fijados por cada unidad de obra cubriran los gastos
efectuados para la ejecuciéon material de la unidad correspondiente, incluidos los

trabajos auxiliares .

6.7.- ENSAYOS

Los costes de los ensayos y controles de calidad exigidos en este Pliego sera a

cargo del contratista no procediendo pago alguno por la realizacion de los mismos.

6.8.- PARTIDAS ALZADAS

Se abonaran integras al contratista, excepto las indicadas en el presupuesto a

justificar.



6.9.- INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se
consideran incluidos en los precios de las unidades de obra correspondientes, y no seran

abonadas separadamente.

6.10.- MEDICION FINAL

La medicién final se verificard después de terminadas las obras, con la debida
presencia del contratista o representante debidamente autorizado, a menos que declare
por escrito que renuncia a este derecho y se conforme de antemano con el resultado de
la medicién. En caso de que el contratista se negase a presenciarla , el Ingeniero
Director nombraré a una persona que represente los intereses del contratista, siendo de
cuenta del mismo todos los intereses del contratista, siendo de cuenta del mismo todos

los gastos que esta representacion ocasione.



CAPITULO 7.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD

7.1.- RIESGOS PROFESIONALES

De acuerdo con los riesgos previsibles se tomaran las siguientes medidas:

ATROPELLOS, ATRAPAMIENTOS, COLISIONES Y VUELCOS (VEHICULOS O
MAQUINARIA)

Protecciones colectivas

- En general se delimitaran perfectamente los recorridos de maquinaria o
vehiculos, limitando dentro de lo posible sus cruzamientos con recorridos a pie en
terminados lugares, bien sefializados (Cintas de balizamientos, balizas luminosas y

jalones de sefializacion).

- Se evitaran los trabajos de maquinaria en laderas pronunciadas sin apertura

previa de pistas que estabilicen su posicidén

- Topes para deslizamiento de camiones en trabajos junto a desniveles,

excavaciones, etc.

- Sefiales de marcha atras en vehiculos

- En los cruces de los diversos itinerarios de vehiculos en la obra, se mantendra

una buena visibilidad, indicando ademés claramente la preferencia de paso.

- Se limitara la velocidad de vehiculos en el recinto a un maximo de 20 Km/h.

- Se evitard, dentro de lo posible, la coincidencia de trabajos de maquinaria con

otros a mano.



Protecciones Individuales

- El personal que trabaje en las proximidades de recorridos de vehiculos y/o

maquinaria, dispondra de vestimenta reflectante.

SEPULTAMIENTO

Protecciones colectivas

- Se dispondran de cuadros indeformables en cimientos a profundidad

- Se mantendrén en obra los taludes indicados en el proyecto para ejecucion de

zanjas

- Se entibardn aquellas zanjas que por las caracteristicas del terreno sea

previsible su corrimiento.

- Se comunicard inmediatamente a la Direccion de Obra la aparicién de agua u

otros elementos no esperados en la ejecucion de las zanjas.

- Se mantendrén en la ejecucidén de las zanjas las distancias indicadas a las
edificaciones existentes, indicando inmediatamente a la Direccién Técnica la
observacion de cualquier anomalia.

DESPRENDIMIENTOS Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS

Protecciones Colectivas

- Se realizaran los movimientos de tierras manteniendo los taludes indicados en

los planos

- No se acopiaran materiales en las zonas superiores de los taludes



- Se informara inmediatamente a la Direcciéon Técnica de cualquier tipo de

deslizamiento que se produjera en los taludes.

Protecciones Individuales

- Casco para todo trabajador o visitante de la obra.

CAIDAS A DISTINTO O SOBRE EL MISMO NIVEL

Protecciones Colectivas

- Vallas o redes de limitacién y proteccion

- Sefiales de seguridad

- Cintas de balizamiento

- Tapas para pequefios huecos o arquetas, mientras no se dispongan de las

definitivas.

- Anclajes para cinturones de seguridad donde se precisa su utilizacion.

- Orden y limpieza en los acopios de materiales y eliminacién de restos y

recortes de las obras.

Protecciones Individuales

- Cinturones de seguridad en los trabajos de altura que carezcan de proteccion

colectiva.



GOLPES EN GENERAL

Protecciones Colectivas

- Redes o marquesinas de proteccion para caidas de materiales

- Delimitacion de zona de movimiento de brazos de maquinaria.

Protecciones Individuales

- Casco para todo trabajador o visitante de la obra

- Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de materiales y

tubos, ferrallas, encofrado, etc.

HERIDAS, EROSIONES, CONTUSIONES Y QUEMADURAS EN
MANIPULACIONES

Protecciones colectivas

- Formacion de los trabajadores sobre la seguridad en la manipulacién de lo

diferentes elementos constructivos o auxiliares.

- Orden y limpieza en los acopios de materiales y eliminacién de restos y

recortes.

Protecciones Individuales

- Casco para todo trabajador o visitante de las obras

- Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos, cargas, descargas,

manipulacién de bordillos, prefabricados, tubos, etc.

- Guantes de goma o neopreno para puesta en obra de hormigoén, albaiiileria, etc.



- Guantes de soldador

- Guantes dieléctricos de electricista

- Botas de goma para puesta en obra de hormigdn y trabajos en zonas humedas y

mojadas.

- Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de materiales y

tubos, ferrallas, encofrado, etc.

HERIDAS POR MAQUINAS CORTADORAS

Protecciones Colectivas

- Formacion a los trabajadores sobre el uso correcto de maquinas cortadoras y

sus sistemas de seguridad.

Protecciones Individuales

Elementos de proteccion de manos en maquinas cortadoras.

PROTECCION DE PARTICULAS DE HORMIGON, HERIDAS Y QUEMADURAS
EN LOS OJOS

Protecciones Colectivas

- Formacién a los trabajadores sobre el cuidado de los ojos y actuaciones en caso

de accidentes.

Protecciones Individuales

- Gafas antipolvo para movimiento de tierras



- Gafas anti-impacto para puesta en obra de hormigdn y trabajos donde puedan

proyectarse particulas

- Gafas oxicorte

- Pantalla de soldador

- Pantalla facial transparente.

CONTACTO DE MAQUINARIA CON LINEAS ELECTRICAS U OTRAS
CANALIZACIONES

Protecciones colectivas

- Porticos de galibo para paso de vehiculos y maquinaria bajo lineas eléctricas

aéreas.

- Determinacién precisa de lineas eléctricas u otras canalizaciones en las zonas

de trabajo de maquinaria (zanjas, desmontes, etc).

POLVO Y PARTICULAS BITUMINOSAS EN SUSPENSION

Protecciones Colectivas

- Riego de zonas pulvigenas

- Paro de obras de movimiento de tierras en dias de fuertes vientos y ambiente

S€Co.

Protecciones Individuales

- Gafas antipolvo para movimientos de tierras



- Mascarilla autofiltrante para trabajos con ambiente pulvigeno, aplicacion de

productos bituminosos, sierras de cortar cerdamica y similar, etc.

OTROS RIESGOS Y MEDIOS NO ESPECIFICOS

Protecciones colectivas

- Sefiales de seguridad en los tajos segtin los riesgos

- Extintores para almacenes

- Vélvulas antirretroceso en equipos oxiacetilénicos

- Botiquin de primeros auxilios

- Tablon con direccidn y teléfono de centro o centros asignados para urgencias,

ambulancias, médicos, etc, para garantizar un rapido transporte y atencion a los posibles

accidentados.

Protecciones Individuales

- Mono de trabajo para todos los trabajadores. Se tendrdn en cuenta las

reposiciones segun convenio coletivo.

7.2.- RIESGOS A TERCEROS

En evitacién de dafios a terceros, se tomardn las siguientes medidas de

prevencion:

- Vallas de limitacién y proteccién , balizas luminosas y carteles de prohibido el

Paso en:

* Posibles demoliciones

* Zonas de trabajo



* Zonas de maquinaria
* Zanjas
* Zonas de acopio

* Instalaciones y locales

- Seflalizacion de trafico y balizas luminosas en:

* Calles de acceso a zonas de trabajo
* Calles donde se trabaje y se interfiera con la circulacion

* Desvios por obras, etc

- Riego en las zonas de trabajo que generen polvo o que pueda interferir a

terceros.

- Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a todo

persona ajena a la misma, colocandose en su caso, los cerramientos necesarios.

- En el caso de que por la naturaleza de las obras sea necesario el acceso a
personas a través de la misma, se sefializardn perfectamente los accesos, debiendo
quedar estos perfectamente aislados de elementos peligrosos como zanjas,
cimentaciones, zonas de izado de materiales, etc. Se instalaran las sefiales anunciadoras

de peligro.

Burgos, septiembre de 2.016

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
5,

o
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Fdo: Javier Ramos Garcia

Colegiado n° 6.317
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MEDICIONES GENERALES




Unidad de obra N°  Longitud Latitud Altura Parcial otal

MEDICIONES GENERALES

CAPITULO L.- RECOGIDA DE AGUAS
PLUVIALES

1.-Ud de acondicionamiento del terreno para
ejecucion de obra de recogida de agua

1 1,000
1,000
2.- Ud de embocadura con aletas para cafio
de 40 cms de diametro
1 1,000
1,000
3.- Ml de relleno de zanja de saneamiento
con hormigon HM-20/P/20/1
1 5,00 5,000
5,000
4.- M? de pavimento de hormigdon HA-
25/P/20/lla de 20 cms de espesor, armado
con mallazo 20 x 20 x 6mm, totalmente
gjecutado, incluso formacion de pendientes
1 3,00 2,40 7,200
1 1,00 0,50 0,500
7,700
27.- M? de formacién e instalacidon de reja
para obra de toma con 15cms de paso
1 0,60 0,60 0,360

0,360



Unidad de obra N°  Lonaitud Latitud Altura Parcial Total
CAPITULO Il.- COLECTOR DE AGUAS
PLUVIALES
5.- Ml de apertura y relleno de zanja de
saneamiento, segun perfil longitudinal
1 290,00 290,000
290,000
6.- M® de arena en fondo de zanja y
proteccion de tuberia
1 290,00 0,80 0,50 116,000
-0,79 290,00 0,40 0,40 -36,656
79,344
7.- Ml de tuberia lisa de PVC para
saneamiento de color teja, de 4 KN/M de
rigidez, de junta elastica, totalmente
instalada, incluso parte proporcional de
piezas especiales
1 290,00 290,000
290,000
8.- Ud de pozo de registro de saneamiento
de 1,50 m de altura libre maxima, incluso
tapa y cerco reforzada de fundicion
4 4,000
4,000
9.- Ml de exceso de profundidad en pozo de
registro
1 0,30 0,300
2 0,50 1,000
1,300
10.- Ud de imbornal con sumidero sifonico,
incluso reja y cerco reforzades de fundicion
1 1,000
1,000
11.- Ud de conexion de imbornal a pozo de
registro, mediante tuberia de PVC 160 mm
de diametro
1 1,000
1,000
12.- Ud de conexidon de nueva canalizacién
de pluviales con red existente
1 1,000

1,000



Unidad de obra

NO

Lonaitud

Latitud

Parcial Tota

CAPITULO ili.- ROTURAS Y
REPOSICIONES

13.- Ud de paso de canalizaciéon por vallado
existente, incluso desmonte y reinstalacién
del mismo

14.- M® de zahorra artificial, extendida y
compactada en coincidencia de zanja con
camino

15.- M? de rotura y reposicién de de firme de
hormigdn en camino

16.- M® de zahorra artificial, vertida vy
compactada en relleno de zanja bajo aceras,
aparcamientos y calzadas en Avda Teresa
Pefa

17.- M? de levantamiento y reposicion de
acera, ejecutando la misma con base de
hormigén HA-25/P/20/lla de 15 cms de
espesor, armado con doble mallazo 20 x 20
X 6mm y capa de acabado formado por
baldosa y piezas prefabricadas, segln
estado actual, incluso corte previo del
pavimento

18.- Ml de levantamiento y reposicién de
bordillo prefabricado de hormigon, incluso
cimiento, rejuntado y limpieza

19.- M? de levantamiento y reposicion de
pavimento de hormigén en aparcamiento, de
20 cms de hOrmigén HA/25/P20lla armado
con doble mallazo 20 x 20 x 6mm, incluso
corte previo del pavimento y acabado
regleado

30,00

4,00

15,00

4,00

3,00

4,00

4,00

4,00

3,00

1,65

2,00

0,25

2,00

4,000
4,000

30,000
30,000

16,000
16,000

90,000
90,000

6,600
6,600

3,000
3,000

8,000
8,000



Unidad de obra

NO

Longitud

Latitud

Altura Parcial

20.- Ml de levantamiento y reposicidon de
cuneta badén, incluso cimiento de hormigén

21.- M? de levantamiento de firme de
aglomerado asfaltico y reposicion mediante
base de hormigon HA-25/P/20/lla de 20 cms
de espesor, armado con doble mallazo 20 x
20 x 6mm, y capa de rodadura de
aglomerado asfaltico con 8 cms de espesor

22.- Ud de rotura y reposicién de pozo de
registro, en Avda Teresa Pefia para
conexion de pluviales

23.-,Ud de rotura y reposicion de imbornal
con sumidero sifénico, incluso reconexion a
pozo de registro

24 .- Ud de sobrecosto en la ejecucion de la
conexion por ejecucién de la zanja bajo
canalizacion existente (gas 0 saneamiento)

5,00

4,00

7,50

5,000

30,000

2,000

1,000

2,000

5,000

30,000,

2,000

1,000

2,000



Unidad de obra N°  Longitud Latitud Altura Parcial Total
CAPITULO IV.- GESTION DE RESIDUOS
25.- Tm de gestion de residuos de hormigoén
(Codigo LER 17.01.01), consistente en
carga, transporte y enfrega a gestor
autorizado
2,3 4,00 4,00 0,15 5,520
2,3 4,00 1,65 0,25 3,795
23 4,00 2,00 0,20 3,680
2,3 4,00 7,50 0,20 13,800
0,07 8,00 0,560
27,355
26.- Tm de gestion de residuo de material
bituminoso sin alquitran de hulla (Cddigo
LER 17.03.02), consistente en carga,
transporte y entrega a gestor autorizado
2,2 4,00 7,50 0,05 3,300

3,300



CUADRO DE PRECIOS N° 1




CUADRO DE PRECIOS N°1

1.-Ud de acondicionamiento del terreno para ejecucién de obra de recogida de asua

Precio en letra OCHENTA EUROS

Precio en niimero 80,00 £

2.- Ud de embocadura con aletas para cafio de 40 cms de didmetro

Precio en letra CIENTO OCHENTA EUROS

Precio en nimero 180,00 €

3.- Ml de relleno de zanja de saneamiento con hormigén HM-20/P/20/1

Precio en letra TREINTAY CINCO EUROS

Precio en ntimero 35,00 €

4.- M de pavimento de hormigén HA-25/P/20/11a de 20 cms de espesor, armado con mallazo 20 x 20 x 6mm,
totalmente ejecutado, incluso formacion de pendientes

Precio en letra TREINTA EUROS

Precio en nimero 30,00 €



5.- Ml de apertura v relleno de zanja de saneamiento, segiin perfil longitudinal

Precio en letra CINCO EUROS CON VEINTA CENTIMOS

Precio en nimero 520 €

6.- M® de arena en fondo de zanja v proteccién de tuberia

Precio en letra CATORCE EUROS

Precio en nimero 14,00 €

7.- Ml de tuberia lisa de PVC para saneamiento de color teja, de 4 KN/M de rigidez, de junta eldstica,

totaimente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales

Precio en letra TREINTAY DOS EUROS

Precio en numero 32,00 €

8.- Ud de pozo de registro de saneamiento de 1,50 m de altura libre mdxima, incluso tapa y cerco reforzada de
fundicién

Precio en letra DOSCIENTOS DIEZ EUROS

Precio en nimero 210,00 €



9.- Ml de exceso de profundidad en pozo de registro

Precio en letra SESENTAY CINCO EUROS

Precio en nimero 65,00 €

10.- Ud de imbornal con sumidero sifonico, incluso reja v eerco reforzados de fundicién

Precio en letra CIENTO OCHENTA EUROS

Precio en nimero 180,00 €

11.- Ud de conexién de imbornal a pozo de registro, mediante tuberia de PVC 160 mm de diametro

Precio en letra NOVENTA EUROS

Precio en niumero 90,00 £

12.- Ud de conexion de nueva canalizacion de pluviales con red existente

Precio en letra NOVENTA'Y CINCO EUROS CON SESENTAY SIETE CENTIMOS

Precio en nimero 9567 £



13.- Ud de paso de canalizacion por vallado existente, incluso desmonte v reinstalacion del mismo

Precio en letra CINCUENTAY CINCO EUROS

Precio en nimero 55,00 €

14.- M® de zahorra artificial, extendida y compactada en coincidencia de zania con camino

Precio en letra DIECIOCHO EUROS

Precio en nimero 18,00 €

15.- M2 de rotura v reposicion de de firme de hormigdén en camino

Precio en letra VENTIDOS EUROS

Precio en nimero 22,00 €

16.- M* de zahorra artificial, vertida y compactada en relleno de zanja bajo aceras, apareamientos y calzadas
en Avda Teresa Peiia

Precio en letra VENTICINCO EUROS

Precio en ndmero 25,00 €



17.- M? de levantamiento v reposicion de acera, ejecutando ]a misma con base de hormigén HA-25/P/20/1la de

prefabricadas, segiin estado actual, incluso corte previo del pavimento

Precio en letra TREINTAY SIETE EUROS

Precio en nimero 37,00 €

18.- Ml de levantamiento y reposicién de bordillo prefabricade de hormigdn, incluso cimiento, rejuntade v

Precio en letra QUINCE EUROS

Precio en nimero 15,00 €

19.- M? de levantamiento y reposicién de pavimento de hormigdén en aparcamiento, de 20 cms de hormigén
HA/25/P20lla armado con doble mallazo 20 x 20 x 6mm, incluso corte previo del pavimento v acabado regleado

Precio en letra TREINTAY UN EUROS

Precio en nimero 31,00 €

20.- Ml de levantamiento v reposicion de cuneta badén, incluso cimiento de hormigdn

Precio en letra VENTIDOS EUROS

Precio en numero 22,00 €



21.- M? de levantamiento de firme de aglomerado asfiltico v reposicién mediante base de hormigén HA-

asfaltico con 8 cms de espesor

Precio en letra TREINTAY OCHO EUROS

Precio en nimero 39,00 €

22.- Ud de rotura v reposicion de pozo de registro, en Avda Teresa Pefia para conexidn de pluviales

Precio en letra CIENTO CUARENTA EUROS

Precio en niimero 140,00 €

23.-.Ud de rotura y reposicion de imbornal con sumidero sifonico, incluso reconexion a pozo de registro

Precio en letra DOSCIENTOS CINCO EUROS

Precio en nimero 205,00 €

0 sapeamiento)

Precio en letra SESENTA Y CINCO EUROS

Precio en nimero 65,00 €



25.- Tm de gestion de residuos de hormigén (Cédigo LER 17.01.01), consistente en carga, transporte vy entrega
a gestor autorizado

Precio en letra SIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS

Precio en nimero 7,30 €

26.- Tm de gestion de residuo de material bituminoso sin alguitran de hulla (Cédigo LER 17.03.02), consistente
en carga, transporte v entrega a gestor autorizado

Precio en letra OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

Precio en nimero 8,50 €

27.- M2 de formacion e instalacion de reja para obra de toma con 15¢ms de paso

Precio en letra CIENTO CINCUENTA EUROS

Precio en nimero 150,00 €

Burgos septiembre de 2.016
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Javier Ramos Garcia
Colegiado n® 6.317



CUADRO DE PRECIOS N° 2




1.-Ud de acondicionamiento del terreno para ejecucion de obra de recogida de agua

CUADRO DE PRECIOS N°2

MagquINaTia.....cccoooeeeeee e
Mano de Obra ...l

2.- Ud de embocadura con aletas para cafio de 40 cms de didmetro

MagquUINGMA..c...oooeii i
MaterialeS ..ot

Encofrados y apeos ......cccovevviiviiiiieece e
Costes INAIreCOS. ..o

......................................................................

3.- Ml de relleno de zanja de saneamiento con hormigén HM-20/P/20/1

......................................................................

50,00
24,00
3,70
2,30

ah dah dh dh

80,00

7,50
52,01
60,00
51,29

8,54

0,66

ah

[ORONONONONO

180,00

28,00
5,00
1,65
0,35

dh

an adh h dh

35,00

h



4.- M? de pavimento de hormigon HA-25/P/20/Ila de 20 cms de espesor, armado con mallazo 20 x 20 x

6mm, totalmente ejecutado, incluso formacion de pendientes

Materiales ......ooooeiiii e
Mano de Obra ......cccoe i,
Encofrados ¥ ape0S .....ccceiieiivie e
Costes iNdIreCtos........cooovviiieieiiiieceeeeeeeee e
Medios auxiliares (ifredondeo) ..........cocoeeeviiiieeeeene

5.- Ml de apertura v relleno de zanja de saneamiento, segiin perfil longitudinal

18,66
5,00
4,50
1,41
0,43

(ONONONONO

MaquUINANa..........ooovviii e
Materiales .....veoeiiii
Mano de Obra ..........cooovvvvivivieeeeerea
Encofrados y apeos ..o
Costes INAINECIOS. ....ovvveer e

6.- M3 de arena en fondo de zanja v proteccién de tuberia

----------------------------------------------------------------------

30,00

3,75
0,00
1,00
0,00
0,24
0,21

h

an dy M h dh dh

......................................................................

5,20

11,25
2,00
0,66
0,09

(h

[ONONOWO

14,00

h



Materiales ..o 2820 £
Manode Obra ... 2,00 €
Costes INAIreCtoS. .....uvceieeiiiie 1,51 £
Medios auxiliares (ifredondeo) ........c.ccocoeeeieiine., 0,29 €
K= < | 32,00

8.- Ud de pozo de registro de saneamiento de 1,50 m de altura libre maxima, incluso tapa y cerco
reforzada de fundicién

Magquinarna........ocovvvvieeiiee e 10,00 €
Materiales ..o 14478 €
Mano de Obra .........ooovvieeoeei e 4305 €
Costes INAIreCtOS.......vvvveeeeiii 9,890 €
Medios auxiliares (i/redondeo) ............cc.coeeeiii 228 £
e - | 210,00 £

9.- Ml de exceso de profundidad en pozo de registro

Magquinaria.......ccocvveveiiieeee e 3,75 £
Materiales .......cocooeeeeiiiii 47,00 £
Mano de Obra ... 10,00 £
Costes INAIreCtoS. .....uvveieiii L 3,04 €
Medios auxiliares (i/redondeo) ............c.c..ooeeeieeennn. 1,21 €

h

L1 % | 65,00



10.- Ud de imbornal con sumidero sifénico, incluso reja v cerco reforzados de fundicién

Maguinaria.........ccooeveeeeiic e 7,50 £
Materiales ... 125,00 £
Mano de Obra .........cccooeeviveiee 28,70 €
Costes indirectos. ... 8,06 £
Medios auxiliares (ifredondeo) ........cocovveeeeeeeennn. 10,74 €
K | 180,00 €
11.- Ud de conexion de imbornal a pozo de registro, mediante tuberia de PVC 160 mm de didmetro
Maquinaria.........cooooeve i 500 €
Materiales .......ooooi 67,13 €
Mano de Obra ..o 12,00 €
Costes INdirectoS.......coooieiiii 421 £
Medios auxiliares (ifredondeo) ........cccccoooeeeiiiiiiin.. 1,66 £
=] - 1 [ 90,00 €
12.- Ud de conexién de nueva canalizacion de pluviales con red existente

Maquinaria.........cooccveiviiiiirii e 50,00 €
Materiales ... 2500 €
Mano de Obra ..o 14,00 €
Costes indirectos.........ccovveee i 445 €
Medios auxiliares (ifredondeo) .............cccoceeiiiiiii 222 €
L= ] - | 95,67 €



13.- Ud de paso de canalizacion por vallado existente, incluso desmonte v reinstalacién del mismo

Magquinaria............ccoeiiiii e
Materiales ...

14.- M3 de zahorra artificial, extendida v compactada en coincidencia de zanja con camino

5,00
25,00
20,00

2,50

2,50

day ah M ah dh

Magquinaria.........cccoei i
Materiales ...

15.- M2 de rotura v reposicion de de firme de hormigon en camino

......................................................................

55,00

1,88
14,70
0,30
0,84
0,28

ah

[OWONWOWHNG)

MagUINaria.........coocveiiiei e
Materiales .....ooooo i

......................................................................

18,00

8,00
10,50
2,00
1,03
0,47

dh

[OWOROWONO

22,00



16.- M® de zahorra artificial, vertida y compactada en relleno de zanja bajo aceras, aparcamientos y
calzadas en Avda Teresa Pefia

Maguinaria..........cc.vveeeee e 470 £
Materiales . ... 14,70 €
Manode Obra ..o 400 £
Costes indirectos..........ccooooiiiiiviiii e 1,17 £
Medios auxiliares (i/redondeo) .........cccccoevvviiienenn 0,43 €
L] = LSOO 25,00 €

por baldosa v piezas prefabricadas, segin estado actual, incluso corte previo del pavimento

Maquinaria............ooooii e 4,10 €
Materiales ... 2298 €
Mano de Obra .........cccccovvvieiiiec e 8,00 €
Costes INAINECOS. ... 1,75 €
Medios auxiliares (ifredondeo) ...........ccccccooviiiein. 0,17 €
L= = T 37,00 €

18.- Ml de levantamiento y reposicién de bordillo prefabricado de hormigén, incluso cimiento, rejuntado y

limpieza

Magquinaria...........ocoooo 1,00 €
Materiales ... 11,05 €
Mano de Obra ............ccoovviiiii e 200 €
Encofrados y apeos .........coooeveieeiieiie 0,00 £
Costes INdIreCtos..........coooiiiii e 0,70 €
Medios auxiliares (ifredondeo) .............c...cooeeveeeen. 0,25 €

[

L= - | 15,00



19.- M* de levantamiento y reposicién de pavimento de hormigén en aparcamiento, de 20 cms de
hormigén HA/25/P20lla armado con doble mallazo 20 x 20 x 6mm, incluso corte previo del pavimento v
acabado regieado

MaquINaria........cccovve e, 4,80 £
MaterialeS ..o 21,33 £
Mano de Obra .........oooovvvveiieee e 3,00 €
Costes iNdIreCtoS........oooooiiiiieeeeeee e 1,46 €
Medios auxiliares (i/redondeo) .........ccccooocvvivieeeenins 041 €
LI 7T O 31,00 €
20.- Ml de levantamiento v reposicion de cuneta badén, incluso cimiento de hormisén

Maquinaria........c.coeeeiii e 1,00 €
Materiales ... 17,45 €
Manode Obra ... 2,00 €
Costes INdireCtoS........ovvvviee 1,02 €
Medios auxiliares (ifredondeo) ...........coeovvveveeeie 0,53 £
12 71 TSN 22,00 €

21.- M de levantamiento de firme de aglomerado asfiltico y reposicién mediante base de hormigén HA-
25/P/20/1la de 20 cms de espesor, armado con doble mallazo 20 x 20 x 6mm, y capa de rodadura de

aglomerado asfiltico con 8 cms de espesor

MaquinNaria..........ccocooeeeieeiee e 4,30 €
Materiales .....oveeeee e 2893 €
Manode Obra ... 3,00 £
Costes INAIreCtoS. .....oooeiiieeeeee e, 1,81 €
Medios auxiliares (ifredondeo) .........ccocoovvvvieiiil 0,96 €
TOTAl .o crrrerrercisreree s es e s s s s s e s assuansbarrernrmenn 39,00 £



22.- Ud de rotura v reposicion de pozo de registro, en Avda Teresa Pefia para conexién de pluviales

MaguINana........cccooveeeiii e 15,00 €
Materiales ... 82,45 €
Mano de Obra ..o 3444 £
Costes INAIreCtOS. ......ovvveeeie e, 6,59 €
Medios auxiliares (i/redondeo) ........ccc.cccovvevierrnnnnnnn. 1,62 £
L2 140,00 €
23.-.Ud de rotura vy reposicién de imbornal con sumidero sifénico, incluso reconexién a pozo de registro

Maquinaria........cocooooriic 12,50 £
Materiales ..o 132,13 £
Mano de Obra ... 37,31 €
Costes INAIreCIOS......coiiiiir e 9,10 €
Medios auxiliares (ifredondeo) ........ccc.ooeeeeriivnn. 13,96 £
TOAI v ercrns e rreerenerrenserseresenerasmenseransssnanennenes 205,00 €

(gas o saneamiento)

MagQuINana........ccoooee e 2500 €
Materiales ... 6,00 €
Manode Obra ... 20,00 €
Encofrados y apeos ..........oooveiieiiie 10,00 €
Costes INdIreCtos.........ooovivvviviicieeeecce 3,05 €
Medios auxiliares (i/redondeo) ..........c.ccccoeeeiii . 0,95 €
L= 7= 1 65,00 €



25.- Tm de gestion de residuos de hormigén (Cédige LER 17.01.01), consistente en carga, transporte v

entrega a sestor autorizado

Maquinaria...........cooeveeeee e, 2,75 £
Canondeentrega .. ......ooceeveeiiceiie e 410 €
Costes INAIFECOS. ..., 0,34 €
Medios auxiliares (i/redondeo) ..........cccceevvienineennns 0,11 €
1o - | 7,30 €

26.- Tm de gestion de residuo de material bituminoso sin alquitran de hulla (Cédigo LER 17.03.02),

consistente en carga, transporte v entrega a gestor autorizado

Maquinaria.........ccccccc 2,75 €
Canondeentrega .. ......occceeevvviieeeiee e 5156 €
Costes INdirectos........cccoeeevveiic 0,40 €
Medios auxiliares (i/redondeo) ............ccoeevveiie. 0,20 €
[ 15 72 U 8,50 £
27.- M? de formacion e instalacion de reja para obra de toma con 15e¢ms de paso

MaLErialEs ....vveee e 120,00 £
Manode Obra ... 20,00 €
Costes Indirectos..........ooovvevvieeii 7,00 €
Medios auxiliares (i/redondeo) ...........cccoevvevieenninenn. 3,00 €
K | 150,00 €

Burgos, septiembre de 2.016
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

ey,

Fdo: Javier Ramos Garcia
Colegiado n® 6.317



PRESUPUESTO GENERAL




1,000

1,000

5,000

7,700

0,360

PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO I.- RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

1.-Ud de acondicionamiento del terreno para
ejecucion de obra de recogida de agua

2.- Ud de embocadura con aletas para cafio de 40
cms de didmetro

3.- Ml de relleno de zanja de saneamiento con
hormigén HM-20/P/20/1

4.- M? de pavimento de hormigén HA-25/P/20/11a
de 20 cms de espesor, armado con mallazo 20 x
20 x ©6mm, totalmente ejecutado, incluso
formacion de pendientes

27.- M? de formacién e instalacién de reja para
obra de toma con 15cms de paso

TOTAL CAPITULO [ rerrcrrnrsnsncns

80,00 80,00 €
180,00 180,00 €
35,00 175,00 €
30,00 231,00 €
150,00 54,00 €
720,00 €



CAPITULO I1.- COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES

290,000 5.- Ml de apertura y relleno de zanja de
saneamiento, segun perfil longitudinal 5,20 1.508,00

79,344 6.- M? de arena en fondo de zanja y proteccion de
tuberia 14,00 1.110,82

290,000 7.- Ml de tuberia lisa de PVC para saneamiento

de color teja, de 4 KN/M de rigidez, de junta
elastica, totalmente instalada, incluso parte

proporcional de piezas especiales 32,00 9.280,00
4,000 8.- Ud de pozo de registro de saneamiento de

1,50 m de altura libre maxima, incluso tapa y

cerco reforzada de fundicién 210,00 840,00
1,300 9.- Ml de exceso de profundidad en pozo de

registro 65,00 84,50
1,000 10.- Ud de imbornal con sumidero sifénico,

incluso reja y cerco reforzados de fundicién 180,00 180,00
1,000 I1.- Ud de conexién de imbornal a pozo de

registro, mediante tuberia de PVC 160 mm de

diametro 90,00 90,00
1,000 12.- Ud de conexién de nueva canalizacién de

pluviales con red existente 95,67 95,67

TOTAL CAPITULO Il cnreinciniciiineens 13.188,99



4,000

30,000

16,000

90,000

6,600

3,000

8,000

5,000

30,000

CAPITULOQ II1.- ROTURAS Y REPOSICIONES

13.- Ud de paso de canalizacién por vallado
existente, incluso desmonte y reinstalacién del
mismo

14.- M? de =zahorra artificial, extendida y
compactada en coincidencia de zanja con camino

15.- M? de rotura y reposicién de de firme de
hormigdn en camino

16.- M? de zahorra artificial, vertida vy
compactada en relleno de zanja bajo aceras,
aparcamientos y calzadas en Avda Teresa Pefia

17.- M? de levantamiento y reposicién de acera,
ejecutando la misma con base de hormigén HA-
25/P/20/1la de 15 cms de espesor, armado con
doble mallazo 20 x 20 x 6mm y capa de acabado
formado por baldosa y piezas prefabricadas,
segin estado actual, incluso corte previo del
pavimento

18.- Ml de levantamiento y reposicién de bordillo
prefabricado de hormigon, incluso cimiento,
rejuntado y limpieza

19.- M? de Ilevantamiento y reposicion de
pavimento de hormigén en aparcamiento, de 20
cms de hOrmigén HA/25/P201lla armado con
doble mallazo 20 x 20 x 6mm, incluso corte
previo del pavimento y acabado regleado

20.- Ml de levantamiento y reposicién de cuneta
badén, incluso cimiento de hormigén

21.- M? de levantamiento de firme de aglomerado
asfaltico y reposicion mediante base de hormigén
HA-25/P/20/1la de 20 cms de espesor, armado
con doble mallazo 20 x 20 x 6mm, y capa de
rodadura de aglomerado asfaltico con 8 cms de
espesor

55,00

18,00

22,00

25,00

37,00

15,00

31,00

22,00

39,00

220,00

540,00

352,00

2.250,00

24420

45,00

248,00

110,00

1.170,00



2,000

1,000

2,000

22.- Ud de rotura y reposicion de pozo de
registro, en Avda Teresa Pefia para conexién de
pluviales

23.-,Ud de rotura y reposicién de imbornal con
sumidero sifénico, incluso reconexién a pozo de
registro

24.- Ud de sobrecosto en la ejecucién de la
conexién por ejecucién de la zanja bajo
canalizacién existente (gas o saneamiento)

TOTAL CAPITULO Il eeereriircncniisnreneens

140,00 280,00
205,00 205,00
65,00 130,00
5.794,20



27,355

3,300

CAPITULO 1V.- GESTION DE RESIDUQS

25.- Tm de gestién de residuos de hormigén
(Codigo LER 17.01.01), consistente en carga,
transporte y entrega a gestor autorizado

26.- Tm de gestion de residuo de material
bituminoso sin alquitrdan de hulla (Cédigo LER
17.03.02), consistente en carga, transporte y
entrega a gestor autorizado

TOTAL CAPITULO IV e

7,30 199,69 €
8,50 28,05 €
227,74 €



RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO |.- RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
CAPITULO Il.- COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES
CAPITULO Ill.- ROTURAS Y REPOSICIONES

CAPITULO IV.- GESTION DE RESIDUOS

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

720,00
13.188,99
5.794,20

227,74

19.930,93



13,000 %

6,000 %

21,000 %

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
Gastos generales de empresa, tasas e
impuestos

Beneficio industrial

TOTAL

LV.A

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Burgos, septiembre de 2.016
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Javier Ramos Garcia
Colegiado n® 6.317

19.930,93

2.591,02

1.195,86

23.717,81

4.980,74

28.698,55



